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1. Verificacion de la necesidad de la contratacion

La Universidad de Pamplona en procura de generar el bienestar de la comunidad universitaria en general, pretende brindar

espacios fisicos adecuados para el desarrollo de los procesos misionales de la Institucién, donde la infraestructura de la Extension
Villa del Rosario no es la excepcién.

En la Sede de Villa del Rosario, especificamente en el acceso principal de la misma, se evidencia la siguiente problematica: Se
encuentra que al lado del puente golpea el caudal de la quebrada, motivo por el cual se ha causado un gran deterioro haciendo
colapsar el muro de contencion revestido que alli se encuentra actualmente, motivo por el cual se requiere de una pronta solucién,
donde de no atender a tiempo la necesidad presentada, se vera afectada la comunidad universitaria (Docentes, Administrativos,

Estudiantes) por llegar a presentarse incluso la caida del puente por el mal estado del mismo y generar accidentes, ademas de
que se puede perder el acceso principal a la extension villa del rosario.

De acuerdo a lo descrito y mencionado anteriormente se requiere del Mejoramiento del Acceso Principal de la Sede Villa del

Rosario, en beneficio de los estudiantes, directivos, docentes y administrativos, garantizando el normal desarrollo del Alma Mater -
Extension Villa del Rosario.

Por lo tanto, en la Sede Villa del Rosario, especificamente la Cancha Multifuncional presenta una problematica asociada a las
condiciones climatologicas debido a las lluvias que se presentan en el sector, esto ocasionando en el escenario deportivo las
siguientes dificultades; constantes deslizamiento de lodo los cuales mantienen hiumedo y sucio la cancha multifuncional, razén por
el cual se han presentado antecedentes que afectan el desarrollo de las actividades académicas y recreativas de los estudiantes,
motivo fuerte de reprogramacion de clases. Por tanto se requiere de una pronta solucion, con el objeto de contar con un mejor

escenario deportivo, optimo para el desarrollo y beneficio de las practicas deportivas, académicas y/o recreativas de los diferentes
programas y unidades administrativas de la Institucion.

Los problematicas anteriormente expuestas, han tenido como antecedente las siguientes causas: (1) No se presenta un sistema de
graderia adecuado para prever los deslizamientos que se pueden llegar a presentar, (2) Fuertes lluvias, intensas y prolongadas en
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el sector, (3) Desgaste del Talud.

De acuerdo a lo descrito y mencionado anteriormente se requiere de la Construccion de un Muro de Contencion Revestido en la
Cancha Multifuncional, necesario para contener el talud y evitar deslizamiento de masas de tierra, masas de lodo y empozamiento

de aguas lluvias en el escenario deportivo, en beneficio de los estudiantes, directivos, docentes y administrativos, garantizando el
normal desarrollo del Alma Mater - Sede Villa del Rosario.

La poblacion que se vera beneficiada con la ejecucion de la presente propuesta; serd actualmente de 5.638 personas
aproximadamente, distribuidas de la siguiente manera: Docentes 532, Estudiantes 5.214, Administrativos 108 funcionarios
(Directivos, Auxiliares Administrativos, Contratistas OPS, Personal Operativo).

2. Descripcion metodoldgica aplicada en la recepcion de propuestas

Se invitd a participar mediante invitacion publica a las empresas interesadas del proceso el dia 13 de abril del 2018:

Publicacién en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home 80/publicacion/publicado/index.htm
Publicacién en secretaria general Universidad de Pamplona.

Presento la oferta dentro del término concedido por la Universidad, el dia 20 de abril del 2018 a las 11:00 A.M, la siguiente
empresa:

e UNION TEMPORAL MURO VILLA DEL ROSARIO 2018
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3. Disponibilidad Presupuestal para la contratacién
Esta contratacion se encuentra amparada por el certificado de disponibilidad presupuestal niumero:
N° Centro de
CDP TABLA Rubro Nombre Costo Valor Fecha
TABLA # 1 MURO FORTALECIMIENTO DE LAS
"% | ACCESOPRINCIPAL | oo o i CONDICIONES DE RATRgRT | ret 03014
TABLA # 2 MURO SR I’:,S i INFRAESTRUCTURA QUE ACADEMICA
1184 CANCHA SOPORTAN LOS 93.311.742 06-04-2018
MULTIFUNCIONAL PROGRAMAS ACADEMICOS
TOTAL 120.775.740

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de Ciento veinte millones setecientos setenta y cinco mil setecientos
cuarenta pesos m/cte. ($ 120.775.740).

4. Contenido de la propuesta:

UNION TEMPORAL MURO

Nro. DESCRICCION VILLA DE; ROSARIO 2018
Cumple Cun?ple Observacion
1 | Carta de presentacion de la propuesta X
2 | Acta conformacién union temporal X
3 | Certificado de Existencia y Representacion Legal. X
4 | Copia de cédula del representante legal. X
5 |Tarjeta profesional X
6 | Certificacion del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares — COPNIA X
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Registro Unico de Proponentes (RUP)

7
8 | Copia del Registro tnico tributario RUT, ACTUALIZADO
9 |Autorizacién de la Junta o Asamblea de Socios

N/A

10 | Certificado de Responsabilidad Fiscal

11 | Certificado de antecedentes disciplinarios

12 | Certificado de antecedentes judiciales

13 | Certificacion Bancaria para efectos del pago.

14 | Certificacion del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social de los empleados

XXX XX

15 | Certificacion de no sanciones o incumplimiento

N/A

16 |Propuesta Econdmica

17 | Certificado de experiencia

x| X

18 | Abono a la propuesta

N/A

19 | Relaciéon de la AlU

20 |Podliza de seriedad de la oferta

Evaluacion Juridica

Se verificaron los documentos de orden legal entregados por el oferente sin otorgarsele puntaje alguno, conforme al cuadro

anterior, se puede determinar que el proveedor UNION TEMPORAL MURO VILLA DEL ROSARIO 2

documentacion solicitada.

Evaluacion Técnico Econémica

EVALUACION EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

PUNTAJE MAXIMO 400

EVALUACION FINANCIERA

PUNTAJE MAXIMO 100

Liquidez 50

018 cumple con toda la
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\ Endeudamiento | 50 |
EVALUACION ECONOMICA - PRECIO
PUNTAJE MAXIMO ] 500
| TOTAL [ 1000 |
Evaluacion experiencia de proponente.
EXPERIENCIA EN SMMLV
P.O. : presupuesto oficial en SMMLV
HASTA SMMLV PUNTAJE
Menor de 25%P.0O 0 puntos
Desde 26%P.0 - 50%P.0 200 puntos
Desde 51%P.0O. - 100%P.0O. 300 puntos
Mayor a 101% P.O 400 puntos
UNION TEMPORAL MURO VILLA DEL ROSARIO 2018
VALOR DEL FECHA FECHA
. N:T%iLTO OBJETO CONTRATO INICIO | TERMINACION CONTRATANTE
0 PESOS SMMLV(*) | MES- ANO MES- ANO
Construccion muros y realce de los
166 de 2015 | diferentes sitos critcos del municipio de | 123.749.987 | 192,05 | 17-07-2015 | 17-09-2015 | MUNICIPIO DE EL CAMEN
El Carmen Norte de Santander
Contrato de obra publica construccion
muro de contencion via de acceso barrio MUNICIPIO DE EL CAMEN
B3 de20131 ", tigre cabecera municipio EI Carmen 49.862.348 8458 | 22-03-2013 | 22-04-2013 NORTE DE SANTANDER
Norte de Santander




Evaluacion de Propuestas Oferentes de
Bienes y/o Servicios

Caodigo

FDE.VA-22 v.02

Pagina 6 de 11
Construccion y reforzamiento de muro de MUNICIPIO DE
168 de 2017 | contencién en la sede educativa colegio | 30.992.658 42 01 15-06-2017 11-12-2017 PAMPLONA

Galan en el municipio de Pamplona

SMMLV 2018 = $ 781.242
P.O.= $ 120.775.740 = 154,59 SMMLV

De acuerdo a la informacién entregada por el proponente UNION TEMPORAL MURO VILLA DEL ROSARIO 2018 en cuanto a
su experiencia recibe un puntaje de 400 puntos por certificar experiencia de 318,64 SMMLYV, equivalentes a mas del 100% de

los 154,59 SMMLYV del P.O.

Evaluacion Financiera

De acuerdo a la informacion entregada por el proponente en los estados financieros:

LIQUIDEZ
PUNTOS
Desde 0 Hasta 10 30 Puntos
Desde 11 Hasta 50 40 Puntos
Superior a 50.1 50 Puntos

ENDEUDAMIENTO

PUNTOS
Desde 0 Hasta 40% 50 Puntos
41% hasta 70% 30 Puntos

Mas de 71%

10 puntos
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UNION TEMPORAL MURO VILLA DEL ROSARIO 2018
LIQUIDEZ PORCENTEJE DE J.A.R.I.C.O.' PORCENTEJE DE
OBRAAMBIENTE PARTICIPACION INTERVENTORIA Y PARTICIPACION BASE PARA INDICE DE
CUENTAS S/A.S. 95% CONST:XCSCIONES 59% CALCULO LIQUIDEZ
ACTIVO CORRIENTE 17.173.394,64 16.314.724,91 749.212.182,00 37.460.609,10 53.775.334,01 1239
PASIVO CORRIENTE 2.548.200,76 2.420.790,72 38.363.758,00 1.918.187,90 4.338.978,62 '
UNION TEMPORAL MURO VILLA DEL ROSARIO 2018
PORCENTEJE DE J.A.R..C.O. PORCENTEJE DE
ENDEUDAMENTO | g A AMBIENTE | PARTICIPACION | INTERVENTORIAY | PARTICIPACION | BASE PARA Lol
CUENTAS S.A.S. 95% CONST::J\CSCIONES 59 CALCULO ENTO
TOTAL PASIVO 31.548.200,76 29.970.790,72 38.363.758,00 1.918.187,90 31.888.978,62 25 749
TOTAL ACTIVO 90.246.472,34 85.734.148,72 762.995.314,00 38.149.765,70 123.883.914,42 ' °
" UNION TEMPORAL MURO
DESCRIPCION FORMULA VILLA DEL ROSARIO 2018 PUNTAJE
indice de Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente 12,39 40
Nivel de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total x 100 25,74% 50
TOTAL 90 Puntos

En la evaluacion financiera el proponente UNION TEMPORAL MURO VILLA DEL ROSARIO 2018 recibe un puntaje de 90
puntos. En cuanto a los indicadores financieros segun los Términos de Invitacion.
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Evaluacion Econdmica
De conformidad con de la invitacion, la evaluacién econémica sera:
500 puntos para la propuesta con precio mas bajo presentada. La siguientes se le aplica la formula
P= 450(Pm/Pi)
Donde P: Puntaje para el factor precio
Pm: Precio de la propuesta mas baja presentada.
Pi: Precio de la oferta en analisis.
TABLA # 1 MURO ACCESO PRINCIPAL
VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1 PRELIMINARES
11 LOCALIZACION M2 12 1.230 14.760
1,2 |REPLANTEO M2 12 1.481 17712
2 ADECUACIONES DEL TERRENO
21 DESVIO DE LA FUENTE HIDRICA ML 20 6.317 126.340
2,2 |EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 48 42.185 2.024.880
2,3 |RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACION Y SOBRANTE M3 48 14.020 672.960
24 |ENTIBADO CON TABLA VERTICAL M2 24 23.611 566.664
3 CONCRETOS
3.1 S?SN&:RETO SOLADO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5mme = M3 36 639 150 2.300.940
3,2 |CONCRETO PARA PLACA 3000PSI INCLUYE REFUERZO e 0,15M M3 3,6 921.400 3.317.040
4 MURO DE CONTENCION
41 GAVIONES M3 52 205.049 | 10.662.548
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5 ADECUACIONES FINALES
51 |TABLETA EN GRESS M2 21 42.979 902.559
52 |ASEO GENERAL UND 1 295.350 295.350
SUBTOTAL 20.901.813
ADMINISTRACION 20% 4.180.363
IMPREVISTOS 3% 627.054
UTILIDAD 7% 1.463.127
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 277.994
TOTAL 27.450.351
TABLA # 2 MURO CANCHA MULTIFUNCIONAL
VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1 PRELIMINARES
1.1 LOCALIZACION M2 81,6 1.230 100.368
1,2 |REPLANTEO M2 81,6 1.481 120.850
2 ADECUACIONES DEL TERRENO
21 EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 154,32 42.185 6.509.989
2,2 |RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACION Y SOBRANTE M3 154,32 14.020 2.163.566
3 CONCRETOS
3.1 g’?y“(AJRETO SOLADO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5mme = M3 16,32 510 150 8.325.648
3,2 |CONCRETO PARA PLACA 3000PSI INCLUYE REFUERZO e 0,15M M3 16,32 748.400 | 12.213.888
4 MURO DE CONTENCION
41 |GAVIONES M3 204 177.064 | 36.121.056
5 ADECUACIONES FINALES
51 EMPRADIZACION AREAS AFERENTES M2 396 13.070 5.175.720
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52 |ASEO GENERAL UND | 1 | 295394 295.394
SUBTOTAL 71.026.479
ADMINISTRACION 20% 14.205.296
IMPREVISTOS 3% 2.130.794
UTILIDAD 7% 4.971.854
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 944.652
TOTAL 93.279.075

Teniendo presente las condiciones de la oferta y con base en el numeral 12.3 EVALUACION ECONOMICA de los términos de

invitacién, se procedié a realizar las correcciones aritméticas a que hubo lu

presentada a saber:

Oferente:

gar encontrandose diferencias en la propuesta

UNION TEMPORAL MURO VILLA

TABLA # 2 MURO CANCHA MULTIFUNCIONAL

DEL ROSARIO 2018 VALOR TOTAL OFERTADO

VALOR TOTAL CORREGIDO

DIFERENCIA

$ 93.278.836

$ 93.279.075

$ 239

En la evaluacion econémica el proponente UNION TEMPORAL MURO VILLA DEL ROSARIO 2018 recibe un puntaje de 500
puntos. En cuanto a la propuesta econémica presentada, segtn los Términos de Invitacion.

Resumen evaluacién:

EVALUACION EXPERIENCIA DEL UNION TEMPORAL
e RE e MURO VILLA DEL
ROSARIO 2018
PUNTAJE MAXIMO | 400 400

EVALUACION FINANCIERA

PUNTAJE MAXIMO | 100

90
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Liquidez 50 40
Endeudamiento 50 50
EVALUACION ECONOMICA - PRECIO
PUNTAJE MAXIMO | 500 500
| TOTAL | 1000 | 990 B

El proponente UNION TEMPORAL MURO VILLA DEL ROSARIO 2018 Obtiene un

dias del mes de a

e ov/

WILSON EFRAIN GUTIERREZ CANON
Lider del proceso de planeacion fisica

Supervisor

AVILIO VILLAmZﬁB_ESIRﬂJA \
Director Oficina Contratacion

Proyect6: Walter Zulet%rda

puntaje de 990 puntos, Se firma a los 24




