

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios	Código	FCT-10 v.00
		Página	1 de 44

Fecha **27-10-2025**

1. Verificación de la necesidad de la contratación

La Universidad de Pamplona, en su compromiso con la excelencia académica y el bienestar integral de su comunidad, busca consolidar la calidad en sus procesos de gestión. Para ello, ha priorizado el fortalecimiento de su infraestructura física, como un objetivo fundamental para su desarrollo.

Contar con espacios modernos, seguros y funcionales es esencial para apoyar los procesos misionales de academia, investigación y extensión. Además de cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, estos espacios buscan fomentar un entorno propicio para el desarrollo integral de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Este compromiso es clave para mantener y superar los estándares exigidos por las acreditaciones institucionales y académicas, tanto a nivel nacional como internacional.

Para ello, la Institución enfrenta retos significativos en su infraestructura física. A pesar de los continuos esfuerzos en recuperación, remodelación y construcción de nuevas instalaciones, la brecha entre las necesidades de la comunidad y la oferta existente se ha ampliado, principalmente debido a la reducción de recursos económicos destinados al fortalecimiento institucional.

Para superar esta problemática, la institución propone una inversión estratégica a largo plazo que genere un retorno significativo en términos de calidad educativa e institucional y en el bienestar de la comunidad universitaria. Esta inversión se materializará en la construcción de un centro de investigaciones en el campus principal, lo que generará un retorno significativo en calidad educativa y bienestar para toda la comunidad.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se requiere realizar de manera oportuna las intervenciones, para beneficio de la comunidad estudiantil, docente y administrativo de la Universidad de Pamplona sede Pamplona.

2. Descripción metodológica aplicada en la recepción de propuestas

Se invitó a participar mediante invitación publica a las empresas interesadas del proceso el día 17 de octubre del 2025:

Publicada en la página Web: http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_80/publicacion/publicado/index.htm, de la Universidad de Pamplona.

Que presentaron ofertas dentro del término concedido por la Universidad, el día 24 de octubre del 2025 a las 06:00 p.m., las siguientes empresas:

- **INCEL LTDA**
- **CLAUDIA MORALES TOLEDO**
- **MAURICIO ANDRES GARNICA USECHE**



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

2 de 44

3. Disponibilidad presupuestal para la contratación

Esta contratación se encuentra amparada por el certificado de disponibilidad presupuestal número:

N° CDP	Rubro	Nombre	Presupuesto Oficial	Fecha
2285	2.3.2.03.04.004.03 - PY60	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE E INCLUSIVA.	4.669.799.282	18-09-2025

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de **Cuatro mil seiscientos sesenta y nueve millones setecientos noventa y nueve mil doscientos ochenta y dos pesos m/cte. (\$4.669.799.282).**

4. Comparativo de precios de las propuestas obtenidas

Nro.	DESCRIPCIÓN	INCEL LTDA			CLAUDIA MORALES TOLEDO			MAURICIO ANDRES GARNICA USECHE		
		Cumple	No Cumple	Observación	Cumple	No Cumple	Observación	Cumple	No Cumple	Observación
1	Carta de presentación de la propuesta.	X			X			X		
2	Certificado de Existencia y Representación Legal.	X					N/A			N/A
3	Copia del Registro Unico Tributario RUT, actualizado.	X			X			X		
4	Copia de cédula del representante legal.	X			X			X		
5	Copia de la Tarjeta Profesional.	X			X			X		
6	Abono de la propuesta.	X					N/A			N/A
9	Certificado del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares – COPNIA	X			X			X		
7	Autorización de la Junta o Asamblea de Socios.			N/A			N/A			N/A
8	Registro Unico de Proponentes (RUP).	X			X			X		
	Certificación Bancaria para efectos del pago.	X			X			X		
12	Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM	X			X			X		
13	Certificado de Inhabilidades por Delitos Sexuales	X			X			X		
14	Certificado de Responsabilidad Fiscal	X			X			X		
15	Certificado de Antecedentes Disciplinarios	X			X			X		
16	Certificado de Antecedentes Judiciales	X			X			X		
17	Certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC)	X			X			X		
18	Estados Financieros a corte de 31 de diciembre 2024	X			X			X		
19	Certificación del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social de los empleados.	X			X			X		
20	Cedula de Ciudadanía del Revisor Fiscal o Contador Público, Copia de la Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios	X			X			X		
21	Certificación de no sanciones o incumplimiento.	X			X			X		
22	Propuesta Económica.	X			X			X		

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios						Código	FCT-10 v.00		
							Página	3 de 44		
23	Relación detallada del AIU.	X			X			X		
24	Certificado de experiencia	X			X			X		
25	Certificado expedido por la ARL, respecto al cumplimiento del SG-SST	X			X			X		
26	Experiencia General y Específica	X			X			X		
27	Póliza de seriedad de la oferta.	X			X			X		

Evaluación jurídica

Se verificaron los documentos de orden legal presentados por los oferentes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior se puede determinar que los proponentes **INCEL LTDA**, **CLAUDIA MORALES TOLEDO** y **MAURICIO ANDRES GARNICA USECHE** cumplen con toda la documentación y requisitos exigidos en los Términos de Invitación N°135 del 17 de octubre de 2025, motivo por el cual continúa en el proceso de evaluación.

Evaluación técnico económica

EVALUACION EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	
PUNTAJE MAXIMO	400
EVALUACION FINANCIERA	
PUNTAJE MAXIMO	100
Liquidez	50
Endeudamiento	50
EVALUACION ECONOMICA – PRECIO	
PUNTAJE MAXIMO	500
TOTAL	1000

Evaluación experiencia proponente

EXPERIENCIA EN SMMLV	
P.O.: presupuesto oficial en SMMLV	
RANGO	PUNTOS
Menor de 25% P. O.	0 puntos
Desde 26% P.O. - 50% P. O.	200 puntos
Desde 51% P.O. - 100% P.O.	300 puntos
Mayor a 101% P. O.	400 puntos

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios	Código	FCT-10 v.00
		Pagina	4 de 44

Proponente INCEL LTDA

INCEL LTDA.													
No.	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO	I, UT, C	EMPRESA	% PARTICIPACIÓN	AÑO DE INICIO	AÑO DE TERMINACIÓN	# SMMLV	VALOR DEL CONTRATO	PARTICIPACIÓN	VALOR EN SMMLV	% VALOR PROPUESTA	PUNTAJE
1	1960	La construcción biblioteca Unipamplona – sede principal de la Universidad de Pamplona	C	INCEL LTDA.	50%	2020	2022	\$ 877.803,00	\$ 15.618.833.640,00	\$ 7.809.416.820,00	8896,55	271,19%	400
												PUNTAJE TOTAL	400

SMMLV 2025 = \$1.423.500

P.O. = \$4.669.799.282 = 3.280,50 SMMLV

De acuerdo a la información entregada por el proponente **INCEL LTDA**, en cuanto a su experiencia recibe un puntaje de **400 puntos** por certificar experiencia de **8.896,55 SMMLV**, superiores al **100%** de los **3.280,50SMMLV** del P.O.

Perfiles Requeridos

CENTRO DE INVESTIGACIONES

DIRECTOR DE OBRA											
Sandra Katherine Barrera Monsalve			Cedula	1090380386	Carta de compromiso	Cumple	Número de matrícula profesional	542021146065 NTS expedida 14/08/2007	Título profesional		
Cumple	Fotocopia de cedula de ciudadanía	Cumple	Fotocopia de títulos profesionales	Cumple	Fotocopia de Tarjeta profesional vigente	Cumple	Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo	Cumple	Ingeniero Civil, Especialista en Gerencia de Proyectos	CUMPLE	
Empresa que certifica	Cargo	Tipo de proyecto	No. Contrato ejecutado	Objeto contrato ejecutado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Tiempo de ejecución	Dedicación	Experiencia específica	Tiempo de experiencia específica	
Leonel Valero Escalante	Director de obra	Construcción	14-2010	CONSTRUCCION DE ACABADOS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD.	01/01/2011	11/04/2011	0 años; 3 meses; 10 días	100%	Si	0 años; 3 meses; 10 días	



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

5 de 44

INCEL LTDA.	Director de obra	Construcción	17-2021	CONSTRUCCIÓN MAMPOSTERÍA, PISOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS EDIFICIO AULAS ORIENTE EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – ESTAMPILLA – PRO – UNIVERSIDAD NACIONALDE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA.	15/10/2021	15/02/2022	0 años; 4 meses; 0 días	50,0%	Si	0 años; 2 meses; 0 días
INCEL LTDA.	Director de obra	Construcción	01-2025	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y MAMPOSTERÍA DEL EDIFICIO DE AULAS DE SEDE CAMPOS ELISEOS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD	27/02/2025	30/06/2025	0 años; 4 meses; 3 días	50,0%	Si	0 años; 2 meses; 2 días
CONSTRUARQ DESIGN	Director de obra	Construcción	25-2021	CONSTRUCCION DE PISOS Y ACABADOS INTERIORES PARA EL EDIFICIO DE LA DIVISION DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	15/02/2021	01/07/2022	1 años; 4 meses; 16 días	50,0%	Si	0 años; 8 meses; 8 días
CONSTRUARQ DESIGN	Director de obra	Construcción	06-2025	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE NIVELES 3 Y 4 MAMPOSTERÍA E INSTALACIONES INTERIORES DEL EDIFICIO DE AGROINDUSTRIA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	01/07/2025	30/09/2025	0 años; 2 meses; 29 días	50,0%	Si	0 años; 1 meses; 15 días
UNIÓN TEMPORAL ROSARIO 2015	Director de obra	Construcción	2183-2015	ADECUACIÓN DEL EDIFICIO NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	21/12/2015	04/07/2016	0 años; 6 meses; 13 días	50%	Si	0 años; 3 meses; 7 días
OSCAR GERARDO BARRERA MONSALVE	Director de obra	Construcción	1363-2015	ADECUACIÓN DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO EN EL BLOQUE ADMINISTRATIVO DEL ANTIGUO SEGURO SOCIAL CON DESTINO AL PROGRAMA DE	01/06/2015	16/09/2015	0 años; 3 meses; 15 días	50%	Si	0 años; 1 meses; 23 días

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios							Código	FCT-10 v.00	
								Pagina	6 de 44	
				COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, EN LA CIUDAD DE CUCUTA.						
CONSTRUARQ DESIGN	Director de obra	Construcción	17-0004	ACABADOS DE OBRA DEL EDIFICIO DE LABORATORIO DE QUÍMICA FASE II DE LA UFPS.	05/09/2017	05/02/2018	0 años; 5 meses; 0 días	50%	Si	0 años; 2 meses; 15 días

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA				Puntaje
Hasta 15 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional				10
Mayor 15 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional				15
Experiencia general acreditada		13 años; 10 meses; 0 días		
Puntaje obtenido		10		

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA

20

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA		Puntaje
1 a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		5
Mayor a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		10
Total contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		8
Puntaje obtenido		10

Profesional											
RESIDENTE DE OBRA											
Nombre	Diana Carolina Abreo Cuadros			Cedula	1090373005	Carta de compromiso	Cumple	Número de matrícula profesional	54202156116 NTS expedida 19/06/2008	Título profesional	
Hoja de vida en el formato de la función publica	Cumple	Fotocopia de cedula de ciudadanía	Cumple	Fotocopia de títulos profesionales	Cumple	Fotocopia de Tarjeta profesional vigente	Cumple	Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo	Cumple	Ingeniero Civil, Especialista en Gerencia de Proyectos	CUMPLE
No.	Empresa que certifica	Cargo	Tipo de proyecto	No. Contrato ejecutado	Objeto contrato ejecutado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Tiempo de ejecución	Dedicación	Experiencia específica	Tiempo de experiencia específica
1	INCEL LTDA.	Residente de obra	Construcción	17-2021	CONSTRUCCIÓN MAMPOSTERÍA, PISOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS EDIFICIO AULAS ORIENTE EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – ESTAMPILLA – PRO – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS	15/10/2021	15/02/2022	0 años; 4 meses; 0 días	100%	Si	0 años; 4 meses; 0 días

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios							Código	FCT-10 v.00		
								Página	7 de 44		
					UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA. SALUD.						
2	INCEL LTDA.	Residente de obra	Construcción	01-2025	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y MAMPOSTERÍA DEL EDIFICIO DE AULAS DE SEDE CAMPOS ELISEOS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD	27/02/2025	30/06/2025	0 años; 4 meses; 3 días	100,0%	Si	0 años; 4 meses; 3 días
3	CONSTRUARQ DESIGN	Residente de obra	Construcción	25-2021	CONSTRUCCION DE PISOS Y ACABADOS INTERIORES PARA EL EDIFICIO DE LA DIVISIÓN DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	15/02/2021	15/09/2021	0 años; 7 meses; 0 días	100,0%	Si	0 años; 7 meses; 0 días
4	CONSTRUARQ DESIGN	Residente de obra	Construcción	06-2025	CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE NIVELES 3 Y 4 MAMPOSTERÍA E INSTALACIONES INTERIORES DEL EDIFICIO DE AGROINDUSTRIA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	01/07/2025	30/09/2025	0 años; 2 meses; 29 días	100,0%	Si	0 años; 2 meses; 29 días

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA		Puntaje
De 10 a 15 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		10
Mayor 15 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		15
Experiencia general acreditada	17 años; 4 meses; 0 días	
Puntaje obtenido	15	

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA

25

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA		Puntaje
1 a 2 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		5
Igual o mayor a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		10
Total contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		4
Puntaje obtenido		10



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

8 de 44

Profesional											
ARQUITECTO											
Nombre	Marcos Arturo Mendoza Mantilla			Cedula	1090386083	Carta de compromiso	Cumple	Número de matrícula profesional	A211082013-1090386083 expedida 31/10/2013	Título profesional	
Hoja de vida en el formato de la función publica	Cumple	Fotocopia de cedula de ciudadanía	Cumple	Fotocopia de títulos profesionales	Cumple	Fotocopia de Tarjeta profesional vigente	Cumple	Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo	Cumple	Arquitecto	CUMPLE
No.	Empresa que certifica	Cargo	Tipo de proyecto	No. Contrato ejecutado	Objeto contrato ejecutado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Tiempo de ejecución	Dedicación	Experiencia específica	Tiempo de experiencia específica
1	INCEL LTDA.	Residente de acabados	Construcción	17-2021	CONSTRUCCIÓN MAMPOSTERÍA, PISOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS EDIFICIO AULAS ORIENTE EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – ESTAMPILLA – PRO – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA. SALUD.	15/10/2021	15/02/2022	0 años; 4 meses; 0 días	50%	Si	0 años; 2 meses; 0 días
2	INCEL LTDA.	Residente de acabados	Construcción	01-2025	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y MAMPOSTERÍA DEL EDIFICIO DE AULAS DE SEDE CAMPOS ELISEOS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD	27/02/2025	30/06/2025	0 años; 4 meses; 3 días	50,0%	Si	0 años; 2 meses; 2 días
3	CONSTRUARQ DESIGN	Residente de acabados	Construcción	25-2021	CONSTRUCCION DE PISOS Y ACABADOS INTERIORES PARA EL EDIFICIO DE LA DIVISIÓN DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	15/02/2021	15/09/2021	0 años; 7 meses; 0 días	50,0%	Si	0 años; 3 meses; 15 días

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios								Código	FCT-10 v.00	
									Página	9 de 44	
4	CONSTRUARQ DESIGN	Residente de acabados	Construcción	06-2025	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE NIVELES 3 Y 4 MAMPOSTERÍA E INSTALACIONES INTERIORES DEL EDIFICIO DE AGROINDUSTRIA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	01/07/2025	30/09/2025	0 años; 2 meses; 29 días	50,0%	Si	0 años; 1 meses; 15 días

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA		Puntaje
Desde 3 a 5 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		5
Mayor a 5 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		10
Experiencia general acreditada	12 años; 0 meses; 0 días	
Puntaje obtenido	10	

**PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DEL RESIDENTE
DE VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y ACABADOS**

20

EXPERIENCIA ESPECIFICA ACREDITADA		Puntaje
1 a 2 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		5
Igual o mayor a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		10
Total contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		4
Puntaje obtenido		10

Profesional											
ESPECIALISTA AMBIENTAL											
Nombre	Oscar Gerardo Barrera Monsalve			Cedula	88235150	Carta de compromiso	Cumple	Número de matrícula profesional	54202-089042NTS expedida 22/11/01	Título profesional	
Hoja de vida en el formato de la función publica	Cumple	Fotocopia de cedula de ciudadanía	Cumple	Fotocopia de títulos profesionales	Cumple	Fotocopia de Tarjeta profesional vigente	Cumple	Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo	Cumple	Ingeniero Civil, Especialista en Administración de la Construcción, Magister en Ingeniería	CUMPLE
No.	Empresa que certifica	Cargo	Tipo de proyecto	No. Contrato ejecutado	Objeto contrato ejecutado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Tiempo de ejecución	Dedicación	Experiencia específica	Tiempo de experiencia específica
1	INCEL LTDA.	Profesional Ambiental	Construcción	17-2021	CONSTRUCCIÓN MAMPOSTERÍA, PISOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS EDIFICIO AULAS ORIENTE EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA	15/10/2021	15/02/2022	0 años; 4 meses; 0 días	50%	Si	0 años; 2 meses; 0 días

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios							Código	FCT-10 v.00		
								Página	10 de 44		
					SANTANDER – ESTAMPILLA – PRO – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA. SALUD.						
2	INCEL LTDA.	Profesional Ambiental	Construcción	01-2025	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y MAMPOSTERÍA DEL EDIFICIO DE AULAS DE SEDE CAMPOS ELISEOS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD	27/02/2025	30/06/2025	0 años; 4 meses; 3 días	50,0%	Si	0 años; 2 meses; 2 días
3	CONSTRUARQ DESIGN	Profesional Ambiental	Construcción	25-2021	CONSTRUCCION DE PISOS Y ACABADOS INTERIORES PARA EL EDIFICIO DE LA DIVISIÓN DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	15/02/2021	15/09/2021	0 años; 7 meses; 0 días	50,0%	Si	0 años; 3 meses; 15 días
4	CONSTRUARQ DESIGN	Profesional Ambiental	Construcción	06-2025	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE NIVELES 3 Y 4 MAMPOSTERÍA E INSTALACIONES INTERIORES DEL EDIFICIO DE AGROINDUSTRIA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	01/07/2025	30/09/2025	0 años; 2 meses; 29 días	50,0%	Si	0 años; 1 meses; 15 días

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA		Puntaje
De 3 a 5 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		1
Mayor a 5 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		5
Experiencia general acreditada	18 años; 2 meses; 0 días	
Puntaje obtenido	5	

**PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DEL
EVALUADOR DE IMPACTO AMBIENTAL**

10

EXPERIENCIA ESPECIFICA ACREDITADA		Puntaje
1 a 2 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		1
Igual o mayor a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		5
Total contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		4
Puntaje obtenido		5



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

11 de 44

Profesional											
TOPOGRAFO											
Nombre	Marlyn Yelitsa Jaime Jaimes			Cedula	1004996797	Carta de compromiso	Cumple	Número de matrícula profesional	01-20468 expedida 02/10/2020	Título profesional	
Hoja de vida en el formato de la función publica	Cumple	Fotocopia de cedula de ciudadanía	Cumple	Fotocopia de títulos profesionales	Cumple	Fotocopia de Tarjeta profesional vigente	Cumple	Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo	Cumple	Tecnóloga en Topografía	CUMPLE
No.	Empresa que certifica	Cargo	Tipo de proyecto	No. Contrato ejecutado	Objeto contrato ejecutado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Tiempo de ejecución	Dedicación	Experiencia específica	Tiempo de experiencia específica
1	INCEL LTDA.	Topógrafo	Construcción	17-2021	CONSTRUCCIÓN MAMPOSTERÍA, PISOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS EDIFICIO AULAS ORIENTE EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – ESTAMPILLA – PRO – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA. SALUD.	15/10/2021	15/02/2022	0 años; 4 meses; 0 días	50%	Si	0 años; 2 meses; 0 días
2	INCEL LTDA.	Topógrafo	Construcción	01-2025	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y MAMPOSTERÍA DEL EDIFICIO DE AULAS DE SEDE CAMPOS ELISEOS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD	27/02/2025	30/06/2025	0 años; 4 meses; 3 días	50,0%	Si	0 años; 2 meses; 2 días
3	CONSTRUARQ DESIGN	Topógrafo	Construcción	25-2021	CONSTRUCCION DE PISOS Y ACABADOS INTERIORES PARA EL EDIFICIO DE LA DIVISIÓN DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	15/02/2021	15/09/2021	0 años; 7 meses; 0 días	50,0%	Si	0 años; 3 meses; 15 días
4	CONSTRUARQ	Topógrafo	Construcción	06-2025	CONSTRUCCION	01/07/2025	30/09/2025	0 años; 2	50,0%	Si	0 años; 1

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios							Código	FCT-10 v.00		
								Pagina	12 de 44		
	DESIGN				ESTRUCTURA DE NIVELES 3 Y 4 MAMPOSTERÍA E INSTALACIONES INTERIORES DEL EDIFICIO DE AGROINDUSTRIA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER			meses; 29 días			meses; 15 días

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA		Puntaje
De 3 a 5 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		1
Mayor a 5 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		5
Experiencia general acreditada	5 años; 0 meses; 0 días	
Puntaje obtenido	5	
PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DEL TOPÓGRAFO		10

EXPERIENCIA ESPECIFICA ACREDITADA		Puntaje
1 a 2 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		1
Igual o mayor a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		5
Total contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		4
Puntaje obtenido		5

Profesional		ESPECIALISTA ESTRUCTURAL									
Nombre	Miguelangel Barrera Monsalve			Cedula	13271618	Carta de compromiso	Cumple	Número de matrícula profesional	54202159357 NTS expedida 24/09/2008	Título profesional	
Hoja de vida en el formato de la función publica	Cumple	Fotocopia de cedula de ciudadanía	Cumple	Fotocopia de títulos profesionales	Cumple	Fotocopia de Tarjeta profesional vigente	Cumple	Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo	Cumple	Ingeniero Civil, Especialista Estructural	CUMPLE
No.	Empresa que certifica	Cargo	Tipo de proyecto	No. Contrato ejecutado	Objeto contrato ejecutado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Tiempo de ejecución	Dedicación	Experiencia específica	Tiempo de experiencia específica
1	OSCAR GERARDO BARRERA MONSALVE	Especialista Estructural	Construcción	09-2025	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE ENTREPISO NIVEL I Y COLUMNAS EN EL EDIFICIO DE AULAS OCCIDENTE – FASE II DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD.	31/07/2025	30/09/2025	0 años; 1 meses; 30 días	50%	Si	0 años; 1 meses; 0 días
2	INCEL LTDA.	Especialista Estructural	Construcción	01-2025	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y	27/02/2025	27/05/2025	0 años; 3 meses; 0 días	50,0%	Si	0 años; 1 meses; 15 días

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios								Código	FCT-10 v.00	
									Pagina	13 de 44	
					MAMPOSTERÍA DEL EDIFICIO DE AULAS DE SEDE CAMPOS ELISEOS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD						
3	CONSTRUARQ DESIGN	Especialista Estructural	Construcción	06-2025	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE NIVELES 3 Y 4 MAMPOSTERÍA E INSTALACIONES INTERIORES DEL EDIFICIO DE AGROINDUSTRIA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	30/05/2025	30/09/2025	0 años; 4 meses; 0 días	50,0%	Si	0 años; 2 meses; 0 días

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA		Puntaje
De 6 a 10 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		1
Mayor a 10 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		5
Experiencia general acreditada	14 años; 3 meses; 0 días	
Puntaje obtenido	5	

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

10

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA		Puntaje
1 a 2 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		1
Igual o mayor a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		5
Total contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		3
Puntaje obtenido		5

Profesional											
ESPECIALISTA HSEQ											
Nombre	Yon Ever Moncada Buitrago			Cedula	1093784399	Carta de compromiso	Cumple	Número de matrícula profesional	121239-0541494 NTS expedida 10/11/2020	Título profesional	
Hoja de vida en el formato de la función publica	Cumple	Fotocopia de cedula de ciudadanía	Cumple	Fotocopia de títulos profesionales	Cumple	Fotocopia de Tarjeta profesional vigente	Cumple	Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo	Cumple	Ingeniero Industrial, Especialista en Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo	CUMPLE
No.	Empresa que certifica	Cargo	Tipo de proyecto	No. Contrato ejecutado	Objeto contrato ejecutado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Tiempo de ejecución	Dedicación	Experiencia específica	Tiempo de experiencia específica

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios								Código	FCT-10 v.00	
									Página	14 de 44	
1	INCEL LTDA.	Profesional HSEQ	Construcción	01-2025	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y MAMPOSTERÍA DEL EDIFICIO DE AULAS DE SEDE CAMPOS ELISEOS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD	27/02/2025	30/06/2025	0 años; 4 meses; 3 días	50,0%	Si	0 años; 2 meses; 2 días
2	CONSTRUARQ DESIGN	Profesional HSEQ	Construcción	06-2025	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE NIVELES 3 Y 4 MAMPOSTERÍA E INSTALACIONES INTERIORES DEL EDIFICIO DE AGROINDUSTRIA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	01/07/2025	30/09/2025	0 años; 2 meses; 29 días	50,0%	Si	0 años; 1 meses; 15 días

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA		Puntaje
De 1 a 2 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		1
Mayor o igual a 3 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		5
Experiencia general acreditada	5 años; 0 meses; 0 días	
Puntaje obtenido	5	

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA ESPECIALISTA HSEQ

6

EXPERIENCIA ESPECIFICA ACREDITADA		Puntaje
1 a 2 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		1
Igual o mayor a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		5
Total contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		2
Puntaje obtenido		1

PROPONENTE CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO

CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO													
No.	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO	I, UT, C	EMPRESA	% PARTICIPACIÓN	AÑO DE INICIO	AÑO DE TERMINACIÓN	# SMMLV	VALOR DEL CONTRATO	PARTICIPACIÓN	VALOR EN SMMLV	% VALOR PROPUESTA	PUNTAJE
1	04-2016	Construcción de la estructura en concreto y la mampostería del edificio del laboratorio de química de la ufps	I	Claudia Roció Morales Toledo	100%	2016	2017	\$ 689.455,00	\$ 1.340.525.914,00	\$ 1.340.525.914,00	1944,33	59,27%	300

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios								Código	FCT-10 v.00	
										Página	15 de 44	
		de estructuras, mampostería e instalaciones eléctricas para el edificio de la división de sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander - fase ii		Rocío Morales Toledo								
											PUNTAJE TOTAL	500
											PUNTAJE MAXIMO	400

SMMLV 2025 = \$1.423.500

P.O.= \$4.669.799.282 = 3.280,50 SMMLV

De acuerdo a la información entregada por el proponente **CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO**, en cuanto a su experiencia recibe un puntaje de **400 puntos** por certificar experiencia de **3.484,36 SMMLV**, superiores al **100%** de los **3.280,50SMMLV** del P.O.

Perfiles Requeridos

CENTRO DE INVESTIGACIONES

Profesional		DIRECTOR DE OBRA									
Nombre	Cesar David Martheyn Lizarazo			Cedula	88248707	Carta de compromiso	Cumple	Número de matrícula profesional	54202-148029 NTS expedida 25/10/2007	Título profesional	
Hoja de vida en el formato de la función publica	Cumple	Fotocopia de cedula de ciudadanía	Cumple	Fotocopia de títulos profesionales	Cumple	Fotocopia de Tarjeta profesional vigente	Cumple	Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo	Cumple	Ingeniero Civil	CUMPLE
No.	Empresa que certifica	Cargo	Tipo de proyecto	No. Contrato ejecutado	Objeto contrato ejecutado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Tiempo de ejecución	Dedicación	Experiencia específica	Tiempo de experiencia específica
1	Claudia Rocio Morales Toledo	Director de obra	Construcción	01-2021	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA E INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL EDIFICIO DE LA DIVISION	11/03/2021	30/09/2021	0 años; 6 meses; 19 días	50%	Si	0 años; 3 meses; 10 días

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios								Código	FCT-10 v.00	
									Página	16 de 44	
					DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – FASE II.						
2	Claudia Rocio Morales Toledo	Director de obra	Construcción	04-2016	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA EN CONCRETO Y LA MAMPOSTERIA DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.	09/09/2016	28/04/2017	0 años; 7 meses; 19 días	50,0%	Si	0 años; 3 meses; 25 días
3	Claudia Rocio Morales Toledo	Director de obra	Construcción	03-2022	CONSTRUCCION ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA Y ELECTRICIDAD DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE FISICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.	11/02/2022	09/12/2022	0 años; 9 meses; 28 días	50,0%	Si	0 años; 4 meses; 29 días
4	Claudia Rocio Morales Toledo	Director de obra	Construcción	04-2023	CONSTRUCCION DE ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES, ANDEN, RED CONTRA INCENDIOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE FISICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.	20/06/2023	20/10/2023	0 años; 4 meses; 0 días	50,0%	Si	0 años; 2 meses; 0 días

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA		Puntaje
Hasta 15 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		10
Mayor 15 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		15
Experiencia general acreditada	18 años; 3 meses; 0 días	
Puntaje obtenido	15	

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA

25

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA		Puntaje
1 a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		5
Mayor a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		10
Total contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		4
Puntaje obtenido		10

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios							Código	FCT-10 v.00		
								Pagina	17 de 44		
Profesional	RESIDENTE DE OBRA										
Nombre	Juan Carlos Sayago Ortega			Cedula	13477277	Carta de compromiso	Cumple	Número de matrícula profesional	54202-43863 NTS expedida 20/08/1992	Título profesional	
Hoja de vida en el formato de la función publica	Cumple	Fotocopia de cedula de ciudadanía	Cumple	Fotocopia de títulos profesionales	Cumple	Fotocopia de Tarjeta profesional vigente	Cumple	Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo	Cumple	Ingeniero Civil	CUMPLE
No.	Empresa que certifica	Cargo	Tipo de proyecto	No. Contrato ejecutado	Objeto contrato ejecutado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Tiempo de ejecución	Dedicación	Experiencia específica	Tiempo de experiencia específica
1	Claudia Rocio Morales Toledo	Residente de obra	Construcción	01-2021	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA E INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL EDIFICIO DE LA DIVISION DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – FASE II.	11/03/2021	30/09/2021	0 años; 6 meses; 19 días	100%	Si	0 años; 6 meses; 19 días
2	Claudia Rocio Morales Toledo	Residente de obra	Construcción	04-2016	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA EN CONCRETO Y LA MAMPOSTERIA DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.	09/09/2016	28/04/2017	0 años; 7 meses; 19 días	100%	Si	0 años; 7 meses; 19 días
3	Claudia Rocio Morales Toledo	Residente de obra	Construcción	03-2022	CONSTRUCCION ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA Y ELECTRICIDAD DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE FISICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.	11/02/2022	09/12/2022	0 años; 9 meses; 28 días	100%	Si	0 años; 9 meses; 28 días

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios							Código	FCT-10 v.00		
								Página	18 de 44		
4	Claudia Rocio Morales Toledo	Residente de obra	Construcción	04-2023	CONSTRUCCION DE ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES, ANDEN, RED CONTRA INCENDIOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE FISICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.	20/06/2023	20/10/2023	0 años; 4 meses; 0 días	100%	Si	0 años; 4 meses; 0 días

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA		Puntaje
De 10 a 15 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		10
Mayor 15 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		15
Experiencia general acreditada	29 años; 3 meses; 0 días	
Puntaje obtenido	15	

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA

25

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA		Puntaje
1 a 2 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		5
Igual o mayor a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		10
Total contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		4
Puntaje obtenido		10

Profesional		ARQUITECTO									
Nombre	Martha Yajaira Jauregui Rivero			Cedula	37441585	Carta de compromiso	Cumple	Número de matrícula profesional	A21012010-37441585 expedida 01/25/2010	Título profesional	
Hoja de vida en el formato de la función publica	Cumple	Fotocopia de cedula de ciudadanía	Cumple	Fotocopia de títulos profesionales	Cumple	Fotocopia de Tarjeta profesional vigente	Cumple	Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo	Cumple	Arquitecto	CUMPLE
No.	Empresa que certifica	Cargo	Tipo de proyecto	No. Contrato ejecutado	Objeto contrato ejecutado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Tiempo de ejecución	Dedicación	Experiencia específica	Tiempo de experiencia específica
1	Claudia Rocio	Residente de acabados	Construcción	01-2021	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA,	11/03/2021	30/09/2021	0 años; 6 meses; 19 días	50%	Si	0 años; 3 meses; 10 días

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios								Código	FCT-10 v.00	
									Página	19 de 44	
	Morales Toledo				MAMPOSTERIA E INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL EDIFICIO DE LA DIVISION DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – FASE II.						
2	Claudia Rocio Morales Toledo	Residente de acabados	Construcción	04-2016	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA EN CONCRETO Y LA MAMPOSTERIA DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.	09/09/2016	28/04/2017	0 años; 7 meses; 19 días	50%	Si	0 años; 3 meses; 25 días
3	Claudia Rocio Morales Toledo	Residente de acabados	Construcción	03-2022	CONSTRUCCION ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA Y ELECTRICIDAD DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE FISICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.	11/02/2022	09/12/2022	0 años; 9 meses; 28 días	50%	Si	0 años; 4 meses; 29 días
4	Claudia Rocio Morales Toledo	Residente de acabados	Construcción	04-2023	CONSTRUCCION DE ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES, ANDEN, RED CONTRA INCENDIOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE FISICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.	20/06/2023	20/10/2023	0 años; 4 meses; 0 días	100%	Si	0 años; 4 meses; 0 días

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA	Puntaje
Desde 3 a 5 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional	5
Mayor a 5 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional	10
Experiencia general acreditada	15 años; 10 meses; 0 días

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA	Puntaje
1 a 2 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III	5
Igual o mayor a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III	10
Total contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III	4

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios				Código	FCT-10 v.00
					Pagina	20 de 44
Puntaje obtenido	10			Puntaje obtenido	10	

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DEL RESIDENTE

DE VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y ACABADOS

20

Profesional											
ESPECIALISTA AMBIENTAL											
Nombre	Edwin Javier Duarte Gomez			Cedula	1090388560	Carta de compromiso	Cumple	Número de matrícula profesional	54798-246113 expedida 14/02/2013	Título profesional	
Hoja de vida en el formato de la función publica	Cumple	Fotocopia de cedula de ciudadanía	Cumple	Fotocopia de títulos profesionales	Cumple	Fotocopia de Tarjeta profesional vigente	Cumple	Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo	Cumple	Ingeniero Biotecnológico, Magister en Ingeniería Ambiental	CUMPLE
No.	Empresa que certifica	Cargo	Tipo de proyecto	No. Contrato ejecutado	Objeto contrato ejecutado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Tiempo de ejecución	Dedicación	Experiencia específica	Tiempo de experiencia específica
1	Claudia Rocio Morales Toledo	Profesional ambiental	Construcción	01-2021	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA E INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL EDIFICIO DE LA DIVISION DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – FASE II.	11/03/2021	30/09/2021	0 años; 6 meses; 19 días	30%	Si	0 años; 1 meses; 30 días
2	Claudia Rocio Morales Toledo	Profesional ambiental	Construcción	04-2016	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA EN CONCRETO Y LA MAMPOSTERIA DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.	09/09/2016	28/04/2017	0 años; 7 meses; 19 días	30%	Si	0 años; 2 meses; 9 días
3	Claudia Rocio Morales Toledo	Profesional ambiental	Construcción	03-2022	CONSTRUCCION ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA Y ELECTRICIDAD DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE FISICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA	11/02/2022	09/12/2022	0 años; 9 meses; 28 días	30%	Si	0 años; 2 meses; 29 días

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios								Código	FCT-10 v.00	
									Página	21 de 44	
4	Claudia Rocio Morales Toledo	Profesional ambiental	Construcción	04-2023	SANTANDER. CONSTRUCCION DE ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES, ANDEN, RED CONTRA INCENDIOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE FISICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.	20/06/2023	20/10/2023	0 años; 4 meses; 0 días	30%	Si	0 años; 1 meses; 6 días

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA		Puntaje
De 3 a 5 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		1
Mayor a 5 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		5
Experiencia general acreditada	10 años; 2 meses; 0 días	
Puntaje obtenido	5	

**PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DEL
EVALUADOR DE IMPACTO AMBIENTAL**

10

EXPERIENCIA ESPECIFICA ACREDITADA		Puntaje
1 a 2 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		1
Igual o mayor a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		5
Total contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		4
Puntaje obtenido		5

Profesional											
TOPOGRAFO											
Nombre	Edgar Hernan Barrios Garcia			Cedula	93180164	Carta de compromiso	Cumple	Número de matrícula profesional	01-10818 expedida 21/05/2002	Título profesional	
Hoja de vida en el formato de la función publica	Cumple	Fotocopia de cedula de ciudadanía	Cumple	Fotocopia de títulos profesionales	Cumple	Fotocopia de Tarjeta profesional vigente	Cumple	Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo	Cumple	Tecnólogo en Topografía	CUMPLE
No.	Empresa que certifica	Cargo	Tipo de proyecto	No. Contrato ejecutado	Objeto contrato ejecutado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Tiempo de ejecución	Dedicación	Experiencia específica	Tiempo de experiencia específica
1	Claudia Rocio Morales Toledo	Topógrafo	Construcción	01-2021	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA E INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL EDIFICIO DE LA DIVISION DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD	11/03/2021	30/09/2021	0 años; 6 meses; 19 días	25%	Si	0 años; 1 meses; 20 días

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios								Código	FCT-10 v.00	
									Página	22 de 44	
					FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – FASE II.						
2	Claudia Rocio Morales Toledo	Topógrafo	Construcción	04-2016	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA EN CONCRETO Y LA MAMPOSTERIA DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.	09/09/2016	28/04/2017	0 años; 7 meses; 19 días	25%	Si	0 años; 1 meses; 27 días
3	Claudia Rocio Morales Toledo	Topógrafo	Construcción	03-2022	CONSTRUCCION ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA Y ELECTRICIDAD DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE FISICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.	11/02/2022	09/12/2022	0 años; 9 meses; 28 días	25%	Si	0 años; 2 meses; 15 días
4	Claudia Rocio Morales Toledo	Topógrafo	Construcción	04-2023	CONSTRUCCION DE ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES, ANDEN, RED CONTRA INCENDIOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE FISICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.	20/06/2023	20/10/2023	0 años; 4 meses; 0 días	25%	Si	0 años; 1 meses; 0 días

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA		Puntaje
De 3 a 5 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		1
Mayor a 5 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		5
Experiencia general acreditada	12 años; 11 meses; 0 días	
Puntaje obtenido	5	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA		Puntaje
1 a 2 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		1
Igual o mayor a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		5
Total contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		4
Puntaje obtenido		5

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DEL TOPÓGRAFO

10



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código	FCT-10 v.00
Pagina	23 de 44

Profesional											
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL											
Nombre	Edgar Villegas Pallares			Cedula	88222262	Carta de compromiso	Cumple	Número de matrícula profesional	54202-136467 NTS expedida 19/10/2006	Título profesional	
Hoja de vida en el formato de la función publica	Cumple	Fotocopia de cedula de ciudadanía	Cumple	Fotocopia de títulos profesionales	Cumple	Fotocopia de Tarjeta profesional vigente	Cumple	Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo	Cumple	Ingeniero Civil, Especialista Estructural	CUMPLE
No.	Empresa que certifica	Cargo	Tipo de proyecto	No. Contrato ejecutado	Objeto contrato ejecutado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Tiempo de ejecución	Dedicación	Experiencia específica	Tiempo de experiencia específica
1	Claudia Rocio Morales Toledo	Especialista Estructural	Construcción	01-2021	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA E INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL EDIFICIO DE LA DIVISION DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – FASE II.	11/03/2021	30/09/2021	0 años; 6 meses; 19 días	25%	Si	0 años; 1 meses; 20 días
2	Claudia Rocio Morales Toledo	Especialista Estructural	Construcción	04-2016	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA EN CONCRETO Y LA MAMPOSTERIA DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.	09/09/2016	28/04/2017	0 años; 7 meses; 19 días	25,0%	Si	0 años; 1 meses; 27 días
3	Claudia Rocio Morales Toledo	Especialista Estructural	Construcción	03-2022	CONSTRUCCION ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA Y ELECTRICIDAD DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE FISICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.	11/02/2022	09/12/2022	0 años; 9 meses; 28 días	25,0%	Si	0 años; 2 meses; 15 días

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA	Puntaje	EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA	Puntaje
-------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios			Código	FCT-10 v.00
				Pagina	24 de 44
De 6 a 10 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		1		1 a 2 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III	1
Mayor a 10 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		5		Igual o mayor a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III	5
Experiencia general acreditada	19 años; 1 meses; 0 días			Total contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III	3
Puntaje obtenido	5			Puntaje obtenido	5

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

10

Profesional		ESPECIALISTA HSEQ									
Nombre	Leidy Yoselinn Carrascal			Cedula	1064839576	Carta de compromiso	Cumple	Número de matrícula profesional	54238-303414 NTS expedida 07/05/2015	Título profesional	
Hoja de vida en el formato de la función pública	Cumple	Fotocopia de cedula de ciudadanía	Cumple	Fotocopia de títulos profesionales	Cumple	Fotocopia de Tarjeta profesional vigente	Cumple	Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo	Cumple	Ingeniero Industrial, Especialista en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo	CUMPLE
No.	Empresa que certifica	Cargo	Tipo de proyecto	No. Contrato ejecutado	Objeto contrato ejecutado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Tiempo de ejecución	Dedicación	Experiencia específica	Tiempo de experiencia específica
1	Claudia Rocio Morales Toledo	Profesional HSEQ	Construcción	01-2021	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA E INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL EDIFICIO DE LA DIVISION DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – FASE II.	11/03/2021	30/09/2021	0 años; 6 meses; 19 días	50,0%	Si	0 años; 3 meses; 10 días
2	Claudia Rocio Morales Toledo	Profesional HSEQ	Construcción	04-2016	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA EN CONCRETO Y LA MAMPOSTERIA DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.	09/09/2016	28/04/2017	0 años; 7 meses; 19 días	25,0%	Si	0 años; 1 meses; 27 días
3	Claudia	Profesional	Construcción	03-2022	CONSTRUCCION	11/02/2022	09/12/2022	0 años; 9	25,0%	Si	0 años; 2

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios							Código	FCT-10 v.00		
								Página	25 de 44		
	Rocio Morales Toledo	HSEQ			ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA Y ELECTRICIDAD DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE FISICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.			meses; 28 días			meses; 15 días

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA		Puntaje
De 1 a 2 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		1
Mayor o igual a 3 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		5
Experiencia general acreditada	6 años; 2 meses; 0 días	
Puntaje obtenido	5	

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA HSEQ

10

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA		Puntaje
1 a 2 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		1
Igual o mayor a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		5
Total contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		3
Puntaje obtenido		5

EXPERIENCIA	
Puntaje máximo	400
General	400
Puntaje experiencia del proponente	400
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO	
Cargo a desempeñar	Puntaje
Director de obra	25
Residente de obra	25
Residente de verificación de diseños y acabados	20
Evaluador de impacto ambiental	10
Topógrafo	10
Especialista estructural	10
Especialista HSEQ	10



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

26 de 44

Proponente **MAURICIO ANDRES GARNICA USECHE**

MAURICIO ANDRES GARNICA USECHE													
No.	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO	I, UT, C	EMPRESA	% PARTICIPACIÓN	AÑO DE INICIO	AÑO DE TERMINACIÓN	# SMMLV	VALOR DEL CONTRATO	PARTICIPACIÓN	VALOR EN SMMLV	% VALOR PROPUESTA	PUNTAJE
1	128	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER DENTRO ORIENTE	I	Mauricio Andres Garnica Useche	100%	2015	2015	\$ 644.350,00	\$ 1.675.520.977,00	\$ 1.675.520.977,00	2600,33	79,27%	300
2	0696	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPARACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA (INSTITUTO TECNICO CRISTO OBRERO PAZ Y FUTURO BARRIO LA HERMITA, COLEGIO MARIANO OSPINA RODRIGUEZ BARRIO OSPINA PEREZ COMUNA 7 COLEGIO SANTOS APOSTOLES, COLEGIO SALESIANO SEDE MIGUEL RUA Y COLEGIO JUAN PABLO I)	I	Mauricio Andres Garnica Useche	100%	2014	2015	\$ 616.000,00	\$ 553.367.780,00	\$ 553.367.780,00	898,32	27,38%	200
3	2854	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE AULAS EN EL COLEGIO CRISTO OBRERO DEL MUNICIPIO DE SAN	I	Mauricio Andres Garnica Useche	100%	2018	2019	\$ 781.242,00	\$ 705.350.877,00	\$ 705.350.877,00	902,86	27,52%	200

 Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios										Código	FCT-10 v.00		
										Página	27 de 44		
4	01-2023	JOSE DE CUCUTA CONSTRUCCION DE CINCO (5) AULAS, UNA (1) BATERIA SANITARIA Y DOTACION DE MOBILIARIO BASICO ESCOLAR INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO ALFONSO LOPEZ MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	I	Mauricio Andres Garnica Useche	100%	2018	2019	\$ 781.242,00	\$ 916.001.923,00	\$ 916.001.923,00	1172,49	35,74%	200
5	01-2024	OBRA DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y AMPLIACION ZONA DE URGENCIAS DE LA IPS DE AGUA CLARA DE LA ESE IMSALUD	I	Mauricio Andres Garnica Useche	100%	2021	2021	\$ 908.526,00	\$ 587.550.000,00	\$ 587.550.000,00	646,71	19,71%	0
												PUNTAJE TOTAL	600,00
												PUNTAJE MAXIMO	400

SMMLV 2025 = \$1.423.500

P.O.= \$4.669.799.282 = 3.280,50 SMMLV

De acuerdo a la información entregada por el proponente **MAURICIO ANDRES GARNICA USECHE**, en cuanto a su experiencia recibe un puntaje de **400 puntos** por certificar experiencia de **6.220,71 SMMLV**, superiores al **100%** de los **3.280,50SMMLV** del P.O.

Perfiles Requeridos

CENTRO DE INVESTIGACIONES

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios							Código	FCT-10 v.00		
								Pagina	28 de 44		
Profesional	DIRECTOR DE OBRA										
Nombre	Mauricio Andrés Garnica Useche			Cedula	88212320	Carta de compromiso	Cumple	Número de matrícula profesional	54202-83496 NTS expedida 16/11/2000	Título profesional	
Hoja de vida en el formato de la función publica	Cumple	Fotocopia de cedula de ciudadanía	Cumple	Fotocopia de títulos profesionales	Cumple	Fotocopia de Tarjeta profesional vigente	Cumple	Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo	Cumple	Ingeniero Civil, Especialista en Evaluación y Gerencia de Proyectos	CUMPLE
No.	Empresa que certifica	Cargo	Tipo de proyecto	No. Contrato ejecutado	Objeto contrato ejecutado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Tiempo de ejecución	Dedicación	Experiencia específica	Tiempo de experiencia específica
1	Unión Temporal Colegios Cúcuta	Director de obra	Construcción	0696-2014	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA (INSTITUTO TÉCNICO CRISTO OBRERO PAZ Y FUTURO BARRIO LA HERMITA, COLEGIO MARIANO OSPINA RODRIGUEZ BARRIO OSPINA PEREZ COMUNA 7, COLEGIO SANTOS APÓSTOLES, COLEGIO SALESIANO SEDE MIGUEL RUA Y COLEGIO JUAN PABLO 1)	17/07/2014	21/08/2015	1 años; 1 meses; 4 días	50%	Si	0 años; 6 meses; 17 días
2	Unión Temporal HMG	Director de obra	Construcción	128-2014	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER CENTRO ORIENTE	10/09/2014	28/09/2015	1 años; 0 meses; 18 días	50,0%	Si	0 años; 6 meses; 9 días
3	Consorcio Agua Clara	Director de obra	Construcción	004-2013	OBRA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y AMPLIACION ZONA DE	25/11/2013	07/04/2014	0 años; 4 meses; 13 días	50,0%	Si	0 años; 2 meses; 7 días

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios							Código	FCT-10 v.00		
								Página	29 de 44		
					URGENCIA DE LA IPS DE AGUA CLARA DE LA ESE IMSALUD						
4	Unión Temporal Aulas Cristocol	Director de obra	Construcción	2854-2018	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE AULAS EN EL COLEGIO CRISTO OBRERO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	11/10/2018	31/12/2019	1 años; 2 meses; 20 días	50,0%	Si	0 años; 7 meses; 10 días

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA		Puntaje
Hasta 15 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		10
Mayor 15 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		15
Experiencia general acreditada	24 años; 11 meses; 0 días	
Puntaje obtenido	15	

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA

25

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA		Puntaje
1 a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		5
Mayor a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		10
Total contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		4
Puntaje obtenido		10

RESIDENTE DE OBRA										
Jessica Katherine Gallo Villamizar			Cedula	1092335053	Carta de compromiso	Cumple	Número de matrícula profesional	54202-189342 NTS expedida 15/07/2010	Título profesional	
Cumple	Fotocopia de cedula de ciudadanía	Cumple	Fotocopia de títulos profesionales	Cumple	Fotocopia de Tarjeta profesional vigente	Cumple	Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo	Cumple	Ingeniero Civil, Especialista en Evaluación y Gerencia de Proyectos	CUMPLE
Empresa que certifica	Cargo	Tipo de proyecto	No. Contrato ejecutado	Objeto contrato ejecutado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Tiempo de ejecución	Dedicación	Experiencia específica	Tiempo de experiencia específica
Unión Temporal Colegios Cúcuta	Residente de obra	Construcción	0696-2014	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA (INSTITUTO TÉCNICO CRISTO OBRERO PAZ Y FUTURO BARRIO LA HERMITA, COLEGIO MARIANO OSPINA RODRIGUEZ BARRIO	14/01/2015	21/08/2015	0 años; 7 meses; 7 días	100%	Si	0 años; 7 meses; 7 días

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios							Código	FCT-10 v.00	
								Pagina	30 de 44	
				OSPINA PEREZ COMUNA 7, COLEGIO SANTOS APÓSTOLES, COLEGIO SALESIANO SEDE MIGUEL RUA Y COLEGIO JUAN PABLO 1)						
Unión Temporal HMG	Residente de obra	Construcción	128-2014	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER CENTRO ORIENTE	10/09/2014	13/01/2015	0 años; 4 meses; 3 días	100%	Si	0 años; 4 meses; 3 días
Consortio Agua Clara	Residente de obra	Construcción	004-2013	OBRA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y AMPLIACION ZONA DE URGENCIA DE LA IPS DE AGUA CLARA DE LA ESE IMSALUD	25/11/2013	07/04/2014	0 años; 4 meses; 13 días	100%	Si	0 años; 4 meses; 13 días

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA		Puntaje
De 10 a 15 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		10
Mayor 15 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		15
Experiencia general acreditada	15 años; 3 meses; 0 días	
Puntaje obtenido	15	

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DEL AMB

25

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA		Puntaje
1 a 2 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		5
Igual o mayor a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		10
Total contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		3
Puntaje obtenido		10

Profesional		ARQUITECTO									
Nombre	Guido Alfonso Quintero Pedroza			Cedula	1092358227	Carta de compromiso	Cumple	Número de matrícula profesional	A35602018-1092358227 expedida 02/11/2018	Título profesional	
Hoja de vida en el formato de la función pública	Cumple	Fotocopia de cedula de ciudadanía	Cumple	Fotocopia de títulos profesionales	Cumple	Fotocopia de Tarjeta profesional vigente	Cumple	Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo	Cumple	Arquitecto	CUMPLE
No.	Empresa que certifica	Cargo	Tipo de proyecto	No. Contrato ejecutado	Objeto contrato ejecutado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Tiempo de ejecución	Dedicación	Experiencia específica	Tiempo de experiencia específica
1	Unión	Residente de	Construcción	2854-2018	CONSTRUCCION Y	02/11/2018	31/12/2019	1 años; 1	50%	Si	0 años; 6

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios							Código	FCT-10 v.00		
								Pagina	31 de 44		
	Temporal Aulas Cristocol	acabados			ADECUACION DE AULAS EN EL COLEGIO CRISTO OBRERO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA			meses; 29 días			meses; 30 días
2	Mauricio Andres Garnica Useche	Residente de acabados	Construcción	07-2024	CONSTRUCCION DE LABORATORIO SANIDAD VEGETAL SEDE CAMPOS ELISEOS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	29/05/2024	08/11/2024	0 años; 5 meses; 10 días	150%	Si	0 años; 0 meses; 0 días
2	OCP INGENIERÍA Y CONSULTORÍA LTDA.	Residente de acabados	Construcción	05-2022	CONSTRUCCION ACABADOS INTERIORES PISOS 1 Y 2, SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, IMPERMEABILIZACION CUBIERTA Y EQUIPAMIENTO DE DATOS PARA EL EDIFICIO AULAS ORIENTE UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	11/02/2022	07/10/2022	0 años; 7 meses; 26 días	50%	Si	0 años; 3 meses; 28 días

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA		Puntaje
Desde 3 a 5 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		5
Mayor a 5 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		10
Experiencia general acreditada	7 años; 1 meses; 0 días	
Puntaje obtenido	10	

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y ACABADOS

20

EXPERIENCIA ESPECIFICA ACREDITADA		Puntaje
1 a 2 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		5
Igual o mayor a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		10
Total contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		3
Puntaje obtenido		10

Profesional		ESPECIALISTA AMBIENTAL									
Nombre	Edgar Enrique La Rotta Villamizar			Cedula	88154476	Carta de compromiso	Cumple	Número de matrícula profesional	542026 - 8942 NTS expedida 18/11/1997	Título profesional	
Hoja de vida en el formato de la función publica	Cumple	Fotocopia de cedula de ciudadanía	Cumple	Fotocopia de títulos profesionales	Cumple	Fotocopia de Tarjeta profesional vigente	Cumple	Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo	Cumple	Ingeniero Civil, Magister en Ingeniería Ambiental, Especialista	CUMPLE

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios							Código	FCT-10 v.00		
								Página	32 de 44		
										en Estructuras	
No.	Empresa que certifica	Cargo	Tipo de proyecto	No. Contrato ejecutado	Objeto contrato ejecutado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Tiempo de ejecución	Dedicación	Experiencia específica	Tiempo de experiencia específica
1	Unión Temporal Aulas Cristocol	Profesional ambiental	Construcción	2854-2018	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE AULAS EN EL COLEGIO CRISTO OBRERO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	02/11/2018	31/12/2019	1 años; 1 meses; 29 días	25%	Si	0 años; 3 meses; 15 días
2	Mauricio Andres Garnica Useche	Profesional ambiental	Construcción	07-2024	CONSTRUCCION DE LABORATORIO SANIDAD VEGETAL SEDE CAMPOS ELISEOS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	29/05/2024	08/11/2024	0 años; 5 meses; 10 días	25%	Si	0 años; 1 meses; 10 días
3	OCP INGENIERÍA Y CONSULTORÍA LTDA.	Profesional ambiental	Construcción	05-2022	CONSTRUCCION ACABADOS INTERIORES PISOS 1 Y 2, SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, IMPERMEABILIZACION CUBIERTA Y EQUIPAMIENTO DE DATOS PARA EL EDIFICIO AULAS ORIENTE UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	11/02/2022	07/10/2022	0 años; 7 meses; 26 días	25%	Si	0 años; 1 meses; 29 días

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA		Puntaje
De 3 a 5 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		1
Mayor a 5 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		5
Experiencia general acreditada	27 años; 5 meses; 0 días	
Puntaje obtenido	5	

**PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DEL
EVALUADOR DE IMPACTO AMBIENTAL**

10

EXPERIENCIA ESPECIFICA ACREDITADA		Puntaje
1 a 2 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		1
Igual o mayor a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		5
Total contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		3
Puntaje obtenido		5

Profesional		TOPOGRAFO						
Nombre	Manuel Gerardo Gomez Acevedo	Cedula	1090394886	Carta de compromiso	Cumple	Número de matrícula profesional	01-18397 expedida 08/08/2018	Título profesional

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios							Código	FCT-10 v.00		
								Página	33 de 44		
Hoja de vida en el formato de la función pública	Cumple	Fotocopia de cedula de ciudadanía	Cumple	Fotocopia de títulos profesionales	Cumple	Fotocopia de Tarjeta profesional vigente	Cumple	Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo	Cumple	Tecnólogo en Topografía	CUMPLE
No.	Empresa que certifica	Cargo	Tipo de proyecto	No. Contrato ejecutado	Objeto contrato ejecutado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Tiempo de ejecución	Dedicación	Experiencia específica	Tiempo de experiencia específica
1	Mauricio Andres Garnica Useche	Topógrafo	Construcción	07-2024	CONSTRUCCION DE LABORATORIO SANIDAD VEGETAL SEDE CAMPOS ELISEOS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	29/05/2024	08/11/2024	0 años; 5 meses; 10 días	25%	Si	0 años; 1 meses; 10 días
2	Maticces PCB LTDA.	Topógrafo	Construcción	07-2021	CONSTRUCCION DE RAMPA, PLACA, ANDENES Y MAMPOSTERIA EDIFICIO AULAS ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	25/03/2021	27/09/2021	0 años; 6 meses; 2 días	25%	Si	0 años; 1 meses; 16 días

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA		Puntaje
De 3 a 5 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		1
Mayor a 5 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		5
Experiencia general acreditada	5 años; 11 meses; 0 días	
Puntaje obtenido	5	

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DEL TOPÓGRAFO

6

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA		Puntaje
1 a 2 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		1
Igual o mayor a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		5
Total contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		2
Puntaje obtenido		1

Profesional	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL									
Nombre	Edgar Enrique La Rotta Villamizar			Cedula	88154476	Carta de compromiso	Cumple	Número de matrícula profesional	542026 - 8942 NTS expedida 18/11/1997	Título profesional
Hoja de vida en el formato de la función pública	Cumple	Fotocopia de cedula de ciudadanía	Cumple	Fotocopia de títulos profesionales	Cumple	Fotocopia de Tarjeta profesional vigente	Cumple	Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo	Cumple	Ingeniero Civil, Especialista en Estructuras, Magister en

CUMPLE

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios								Código	FCT-10 v.00	
									Página	34 de 44	
										Ingeniería Ambiental	
No.	Empresa que certifica	Cargo	Tipo de proyecto	No. Contrato ejecutado	Objeto contrato ejecutado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Tiempo de ejecución	Dedicación	Experiencia específica	Tiempo de experiencia específica
1	Mauricio Andres Garnica Useche	Especialista Estructural	Construcción	07-2024	CONSTRUCCION DE LABORATORIO SANIDAD VEGETAL SEDE CAMPOS ELISEOS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	29/05/2024	08/11/2024	0 años; 5 meses; 10 días	50%	Si	0 años; 2 meses; 20 días
2	Maticces PCB LTDA.	Especialista Estructural	Construcción	07-2021	CONSTRUCCION DE RAMPA, PLACA, ANDENES Y MAMPOSTERIA EDIFICIO AULAS ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	25/03/2021	27/09/2021	0 años; 6 meses; 2 días	25,0%	Si	0 años; 1 meses; 16 días
3	Susana Patricia Uribe Uribe	Especialista Estructural	Construcción	20-2019	CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y COLUMNAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO AULAS ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	20/06/2019	20/12/2019	0 años; 6 meses; 0 días	25,0%	Si	0 años; 1 meses; 15 días

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA		Puntaje
De 6 a 10 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		1
Mayor a 10 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		5
Experiencia general acreditada	27 años; 5 meses; 0 días	
Puntaje obtenido	5	

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

10

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA	Puntaje
1 a 2 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III	1
Igual o mayor a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III	5
Total contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III	3
Puntaje obtenido	5

Profesional	ESPECIALISTA HSEQ										
Nombre	Claudia Marcela Quintero Rodríguez			Cedula	1090399249	Carta de compromiso	Cumple	Número de matrícula profesional	NS230-100404 expedida 03/03/2014	Título profesional	
Hoja de	Cumple	Fotocopia	Cumple	Fotocopia de	Cumple	Fotocopia	Cumple	Certificación	Cumple	Ingeniero	CUMPLE

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios								Código	FCT-10 v.00	
									Página	35 de 44	
vida en el formato de la función publica		de cedula de ciudadanía		títulos profesionales		de Tarjeta profesional vigente		vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo		Mecánico, Especialista en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo	
No.	Empresa que certifica	Cargo	Tipo de proyecto	No. Contrato ejecutado	Objeto contrato ejecutado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Tiempo de ejecución	Dedicación	Experiencia específica	Tiempo de experiencia específica
1	Unión Temporal Aulas Cristocol	Profesional HSEQ	Construcción	2854-2018	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE AULAS EN EL COLEGIO CRISTO OBRERO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	02/11/2018	31/12/2019	1 años; 1 meses; 29 días	50,0%	Si	0 años; 6 meses; 30 días
2	Mauricio Andres Garnica Useche	Profesional HSEQ	Construcción	07-2024	CONSTRUCCION DE LABORATORIO SANIDAD VEGETAL SEDE CAMPOS ELISEOS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	29/05/2024	08/11/2024	0 años; 5 meses; 10 días	50,0%	Si	0 años; 2 meses; 20 días
3	OCP INGENIERÍA Y CONSULTORÍA LTDA.	Profesional HSEQ	Construcción	05-2022	CONSTRUCCION ACABADOS INTERIORES PISOS 1 Y 2, SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, IMPERMEABILIZACION CUBIERTA Y EQUIPAMIENTO DE DATOS PARA EL EDIFICIO AULAS ORIENTE UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	11/02/2022	07/10/2022	0 años; 7 meses; 26 días	50,0%	Si	0 años; 3 meses; 28 días

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA		Puntaje
De 1 a 2 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		1
Mayor o igual a 3 años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional		5
Experiencia general acreditada	11 años; 10 meses; 0 días	
Puntaje obtenido	5	

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA HSEQ

10

EXPERIENCIA ESPECIFICA ACREDITADA		Puntaje
1 a 2 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		1
Igual o mayor a 3 de contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		5
Total contratos de construcción de infraestructura grupo de uso III		3
Puntaje obtenido		5

	Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios	Código	FCT-10 v.00
		Página	36 de 44

Los proponentes **INCEL LTDA**, **CLAUDIA MORALES TOLEDO** y **MAURICIO ANDRES GARNICA USECHE** presentan la información solicitada, en cuanto a las hojas de vida y/o documentos mínimos exigidos de los perfiles requeridos, según términos de invitación N° 135 del 17 de octubre de 2025.

Evaluación financiera

De acuerdo a la información entregada por el proponente en los estados financieros:

LIQUIDEZ	
RANGO	PUNTOS
Desde 0 Hasta 10	30 puntos
Desde 11 Hasta 50	40 puntos
Superior a 50.1	50 puntos

ENDEUDAMIENTO	
RANGO	PUNTOS
Desde 0 Hasta 40%	50 puntos
41% hasta 70%	30 puntos
Más de 71%	10 puntos

DESCRIPCIÓN	FORMULA	INCEL LTDA	PUNTAJE	CLAUDIA MORALES TOLEDO	PUNTAJE	MAURICIO ANDRES GARNICA USECHE	PUNTAJE
Índice de Liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	119,27	50 puntos	34,44	40 puntos	114,01	50 puntos
Nivel de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total x 100	7,18%	50 puntos	1,20%	10 puntos	51,90%	30 puntos
		TOTAL	100 puntos	TOTAL	50 puntos	TOTAL	80 puntos

El proponente **INCEL LTDA** recibe un puntaje de **100 puntos**, **CLAUDIA MORALES TOLEDO** recibe un puntaje de **50 puntos**, y **MAURICIO ANDRES GARNICA USECHE** recibe un puntaje de **80 puntos**, en cuanto a los indicadores financieros según RUP allegado en su propuesta.

Evaluación económica

De conformidad con la invitación, la evaluación económica será: 500 puntos para la propuesta con precio más bajo presentada. A las siguientes se le aplica la fórmula:

$$P = 450(P_m/P_i)$$



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

37 de 44

Donde P: Puntaje para el factor precio

Pm: Precio de la propuesta más baja presentada.

Pi: Precio de la oferta en análisis.

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	INCEL LTDA		CLAUDIA MORALES TOLEDO		MAURICIO ANDRES GARNICA USECHE	
				Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
1.0	Preliminares								
1.1	Localización y replanteo	M2	400,00	\$4.322,00	\$1.728.800,00	\$ 4.348,00	\$1.739.200,00	\$5.889,00	\$ 2.355.600,00
1.2	Cerramiento en tela verde	MI	180,00	\$19.635,00	\$3.534.300,00	\$19.680,00	\$3.542.400,00	\$14.522,00	\$ 2.613.960,00
1.3	Campamento	Und	1,00	\$3.549.980,00	\$3.549.980,00	\$3.608.515,00	\$3.608.515,00	\$6.248.546,00	\$6.248.546,00
1.4	Descapote manual	M2	400,00	\$15.578,00	\$6.231.200,00	\$15.665,00	\$6.266.000,00	\$6.745,00	\$2.698.000,00
1.5	Red de agua provisional	Und	1,00	\$468.479,00	\$468.479,00	\$469.665,00	\$469.665,00	\$589.373,00	\$589.373,00
1.6	Acometida provisional eléctrica	Und	1,00	\$1.149.931,00	\$1.149.931,00	\$1.169.350,00	\$1.169.350,00	\$893.700,00	\$893.700,00
1.7	Demolición piso en concreto	M2	193,33	\$31.288,00	\$6.048.909,00	\$31.330,00	\$6.057.029,00	\$9.776,00	\$1.889.994,00
1.8	Demolición muros en mampostería	M2	109,65	\$31.288,00	\$3.430.729,00	\$31.330,00	\$3.435.335,00	\$11.731,00	\$1.286.304,00
1.9	Demolición mesón en concreto	M2	6,66	\$31.288,00	\$208.378,00	\$31.330,00	\$208.658,00	\$13.686,00	\$91.149,00
1.10	Desmante puntos hidrosanitarios	Und	18,00	\$21.757,00	\$391.626,00	\$21.930,00	\$394.740,00	\$10.753,00	\$193.554,00
1.11	Desmante aparatos sanitarios	Und	16,00	\$21.757,00	\$348.112,00	\$21.930,00	\$350.880,00	\$19.551,00	\$312.816,00
1.12	Desmante divisiones de baño	M2	19,44	\$24.977,00	\$485.553,00	\$25.060,00	\$487.166,00	\$13.686,00	\$266.056,00
1.13	Desmante de puertas	Und	6,00	\$24.977,00	\$149.862,00	\$25.060,00	\$150.360,00	\$17.596,00	\$105.576,00
1.14	Desmante de ventanas	M2	43,62	\$24.977,00	\$1.089.497,00	\$25.060,00	\$1.093.117,00	\$14.663,00	\$639.600,00
1.15	Demolición de cerámica	M2	101,99	\$31.254,00	\$3.187.595,00	\$31.330,00	\$3.195.347,00	\$12.708,00	\$1.296.089,00
1.16	Demolición de placa de concreto	M2	101,99	\$31.254,00	\$3.187.595,00	\$31.330,00	\$3.195.347,00	\$39.102,00	\$3.988.013,00
1.17	Desmante de reja metálica	MI	72,20	\$24.977,00	\$1.803.339,00	\$25.060,00	\$1.809.332,00	\$11.731,00	\$846.978,00
1.18	Demolición de escalera en concreto	M2	76,44	\$31.254,00	\$2.389.056,00	\$31.330,00	\$2.394.865,00	\$19.551,00	\$1.494.478,00
1.19	Demolición de rampa en concreto	M2	33,99	\$31.254,00	\$1.062.323,00	\$31.330,00	\$1.064.907,00	\$9.776,00	\$332.286,00
1.20	Retiro de escombros	M3	76,44	\$51.094,00	\$3.905.625,00	\$51.325,00	\$3.923.283,00	\$64.776,00	\$4.951.477,00
2.0	Cimentación								
2.1	Excavación mecánica	M3	67,15	\$41.573,00	\$2.791.627,00	\$42.255,00	\$2.837.423,00	\$19.991,00	\$1.342.396,00
2.2	Excavación manual	M3	395,15	\$ 91.351,00	\$36.097.348,00	\$ 91.485,00	\$36.150.298,00	\$93.812,00	\$37.069.812,00
2.3	Concreto ciclópeo con formaleta	M3	33,87	\$774.949,00	\$26.247.523,00	\$788.790,00	\$26.716.317,00	\$539.869,00	\$18.285.363,00
2.4	Concreto de saneamiento	M2	179,33	\$87.050,00	\$15.610.677,00	\$87.145,00	\$15.627.713,00	\$66.931,00	\$12.002.736,00
2.5	Concreto de zapatas	M3	56,45	\$1.206.932,00	\$68.131.311,00	\$1.217.915,00	\$68.751.302,00	\$1.106.473,00	\$62.460.401,00
2.6	Concreto de pedestales	M3	39,22	\$1.215.021,00	\$47.653.124,00	\$1.218.510,00	\$47.789.962,00	\$1.123.273,00	\$44.054.767,00
2.7	Concreto de vigas de cimentación	M3	29,89	\$1.202.011,00	\$35.928.109,00	\$1.208.448,00	\$36.120.511,00	\$1.171.273,00	\$35.009.350,00
2.8	Relleno material de excavación	M3	199,45	\$57.883,00	\$11.544.764,00	\$58.119,00	\$11.591.835,00	\$ 42.484,00	\$8.473.434,00
2.9	Relleno con material de préstamo	M3	85,48	\$106.838,00	\$9.132.512,00	\$109.850,00	\$9.389.978,00	\$69.154,00	\$5.911.284,00
2.10	Base triturada	M3	67,15	\$137.279,00	\$9.218.285,00	\$137.350,00	\$9.223.053,00	\$134.730,00	\$9.047.120,00
3.0	Estructura								
3.1	Concreto de columnas	M3	47,53	\$1.249.408,00	\$59.384.362,00	\$1.218.513,00	\$57.915.923,00	\$1.237.208,00	\$58.804.496,00
3.2	Concreto de pantallas	M3	178,83	\$1.249.408,00	\$223.431.633,00	\$1.218.513,00	\$217.906.680,00	\$1.358.342,00	\$242.912.300,00
3.3	PLACA ALIGERADA E=0.4 m	M2	1253,29	\$359.878,00	\$451.031.499,00	\$360.865,00	\$452.268.496,00	\$949.404,00	\$1.189.878.539,00
3.4	Acero de refuerzo	Kg	76374,50	\$10.367,00	\$791.774.442,00	\$ 10.043,00	\$767.029.104,00	\$9.500,00	\$725.557.750,00
3.5	PLACA CONTRA PISO E=0.10 m	M2	218,51	\$130.072,00	\$28.422.033,00	\$130.830,00	\$28.587.663,00	\$147.251,00	\$32.175.816,00
3.6	Malla electrosoldada	M2	1253,29	\$13.015,00	\$16.311.569,00	\$13.110,00	\$16.430.632,00	\$18.672,00	\$23.401.431,00
3.7	Concreto escalera	M3	20,38	\$1.296.169,00	\$26.415.924,00	\$1.252.690,00	\$25.529.822,00	\$1.309.710,00	\$26.691.890,00
4.0	Sistema arquitectónico								
4.1	Muro en bloque n°5	M2	1630,16	\$ 69.765,00	\$113.728.112,00	\$69.950,00	\$114.029.692,00	\$67.451,00	\$109.955.922,00
4.2	Pañete muro interiores	M2	2425,51	\$32.745,00	\$79.423.325,00	\$32.830,00	\$79.629.493,00	\$20.022,00	\$48.563.561,00
4.3	Pañete muro exteriores	M2	834,80	\$41.980,00	\$35.044.904,00	\$42.020,00	\$35.078.296,00	\$21.147,00	\$17.653.516,00
4.4	Pasta acrílica para muros	M2	834,80	\$51.457,00	\$42.956.304,00	\$51.500,00	\$42.992.200,00	\$28.243,00	\$23.577.256,00
4.5	Estuco para muros interiores	M2	2425,51	\$47.801,00	\$115.941.804,00	\$47.855,00	\$116.072.781,00	\$20.459,00	\$49.623.509,00



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código**FCT-10 v.00****Página****38 de 44**

4.6	Pintura vinilo interiores para muros	M2	2425,51	\$16.989,00	\$41.206.989,00	\$17.070,00	\$41.403.456,00	\$15.968,00	\$38.730.544,00
4.7	Pintura en vinilo para exteriores	M2	834,80	\$22.893,00	\$19.111.076,00	\$22.995,00	\$19.196.226,00	\$18.862,00	\$15.745.998,00
4.8	Filos y dilataciones	MI	481,40	\$11.838,00	\$5.698.813,00	\$11.835,00	\$5.697.369,00	\$8.383,00	\$4.035.576,00
4.9	Mesones para lavamanos en baños	M2	9,20	\$1.121.992,00	\$10.322.326,00	\$1.123.360,00	\$10.334.912,00	\$172.989,00	\$1.591.499,00
4.10	Pintura interior zona ascensor	M2	190,74	\$17.164,00	\$3.273.861,00	\$15.995,00	\$3.050.886,00	\$17.722,00	\$3.380.294,00
5.0	Pisos								
5.1	ANTEPISO EN CONCRETO e=0.07	M2	802,69	\$73.152,00	\$58.718.379,00	\$73.290,00	\$58.829.150,00	\$74.713,00	\$59.971.378,00
5.2	Piso en granito pulido	M2	802,69	\$199.194,00	\$159.891.032,00	\$201.420,00	\$161.677.820,00	\$164.670,00	\$132.178.962,00
5.3	Pared en cerámica comercial	M2	137,44	\$100.002,00	\$13.744.275,00	\$100.360,00	\$13.793.478,00	\$113.772,00	\$15.636.824,00
5.4	Guardaescoba en granito pulido	MI	1178,73	\$73.173,00	\$86.251.210,00	\$73.200,00	\$86.283.036,00	\$44.740,00	\$52.736.380,00
5.5	Dilatación piso en granito	MI	481,61	\$26.293,00	\$12.662.972,00	\$26.375,00	\$12.702.464,00	\$3.771,00	\$1.816.151,00
5.6	Granito para mesones	MI	9,20	\$276.994,00	\$2.548.345,00	\$277.050,00	\$2.548.860,00	\$49.338,00	\$453.910,00
5.7	Mortero de nivelación	M2	105,48	\$72.201,00	\$7.615.761,00	\$73.290,00	\$7.730.629,00	\$62.298,00	\$6.571.193,00
5.8	Mortero impermeabilizado cubierta	M2	175,79	\$78.401,00	\$13.782.112,00	\$79.290,00	\$13.938.389,00	\$70.738,00	\$12.435.033,00
6	Instalaciones eléctricas de media tensión								
6.1	Instalaciones eléctricas de media tensión	Und	1,00	\$8.428.925,00	\$8.428.925,00	\$8.496.105,00	\$8.496.105,00	\$7.653.600,00	\$7.653.600,00
6.2	Suministro y montaje de red trifásica cable semiaislado 2/0 awg 15kv	MI	310,00	\$197.895,00	\$61.347.450,00	\$198.018,00	\$61.385.580,00	\$39.942,00	\$12.382.020,00
6.3	Suministro y montaje de estructura de arranque en bandera desde punto de conexión	Und	1,00	\$4.898.925,00	\$4.898.925,00	\$4.951.570,00	\$4.951.570,00	\$4.974.800,00	\$4.974.800,00
6.4	Suministro y montaje de estructura de paso tipo bandera	Und	1,00	\$3.378.925,00	\$3.378.925,00	\$3.440.925,00	\$3.440.925,00	\$5.807.400,00	\$5.807.400,00
6.5	Suministro y montaje de estructura terminal tipo bandera con cajón	Und	1,00	\$4.648.925,00	\$4.648.925,00	\$4.692.730,00	\$4.692.730,00	\$6.131.100,00	\$6.131.100,00
6.6	Suministro e instalación de estructura de derivación y protección (dps cortacircuitos)	Und	3,00	\$3.678.925,00	\$11.036.775,00	\$3.738.190,00	\$11.214.570,00	\$3.921.920,00	\$11.765.760,00
6.7	Suministro y montaje de kit de puesta a tierra en media tensión	Und	1,00	\$1.197.975,00	\$1.197.975,00	\$1.221.360,00	\$1.221.360,00	\$4.317.960,00	\$4.317.960,00
6.8	Suministro y montaje de tubo imc de 3/4" x 6m y cable encauchetado 4x12 awg desde transformadores de medida a medidor	Und	2,00	\$1.297.975,00	\$2.595.950,00	\$1.331.315,00	\$2.662.630,00	\$729.700,00	\$1.459.400,00
6.9	Suministro y montaje transformadores de medida en media tensión de 3 elementos tipo exterior. Medidor electrónico indirecto, caja de medidor trifásico y macromedidor	Und	1,00	\$57.757.850,00	\$57.757.850,00	\$57.832.910,00	\$57.832.910,00	\$27.526.900,00	\$27.526.900,00
6.10	Instalación de equipo de medida por cuadrilla de línea energizada de cens y desenergización	Und	1,00	\$23.556.811,00	\$23.556.811,00	\$23.643.460,00	\$23.643.460,00	\$2.781.860,00	\$2.781.860,00
6.11	Suministro, montaje e instalación de transformador trifásico pedestal de 75kva	Und	1,00	\$68.207.850,00	\$68.207.850,00	\$68.349.655,00	\$68.349.655,00	\$62.207.400,00	\$62.207.400,00
6.12	Suministro y montaje de caja de inspección de media tensión de 80x80x90cm con marco y tapa	Und	11,00	\$1.757.975,00	\$19.337.725,00	\$1.883.345,00	\$20.716.795,00	\$679.720,00	\$7.476.920,00
6.13	Encerramiento para transformador en pedestal 75kva	Und	1,00	\$1.842.975,00	\$1.842.975,00	\$19.259.680,00	\$19.259.680,00	\$6.781.400,00	\$6.781.400,00
7	Instalaciones eléctricas de baja tensión								
7.1	Suministro y montaje de tubo imc de 4" x 6m	Und	1,00	\$2.281.488,00	\$2.281.488,00	\$2.322.160,00	\$2.322.160,00	\$1.122.180,00	\$1.122.180,00
7.2	Suministro y montaje de caja de inspección de baja tensión de 60x60x90cm con marco y tapa	Und	3,00	\$1.646.488,00	\$4.939.464,00	\$1.672.065,00	\$5.016.195,00	\$579.480,00	\$1.738.440,00
7.3	Canalización subterránea en 2 ductos de 4" pvc desde tablero general a caja de inspección bt ubicada a pie de poste	MI	55,00	\$229.298,00	\$12.611.390,00	\$231.390,00	\$12.726.450,00	\$140.610,00	\$7.733.550,00
7.4	Suministro e instalación de acometida general en 4 # 500 mcm al s8000 lshf desde	MI	75,00	\$503.595,00	\$37.769.625,00	\$517.890,00	\$38.841.750,00	\$81.018,00	\$6.076.350,00



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código**FCT-10 v.00****Página****39 de 44**

	transformador a tablero general								
7,5	Suministro montaje e instalación de tablero general de 300a. Totalizadores marca siemens de acuerdo al diagrama unifilar general.	Und	1,00	\$21.828.925,00	\$21.828.925,00	\$21.961.385,00	\$21.961.385,00	\$1.597.740,00	\$1.597.740,00
7,6	Sistema tierra en malla, cable de cobre desnudo 2/0 con 4 electrodos de cobre-cobre, soldadura exotérmica de 2-6, ohmios, incluye cámara de inspección	Und	1,00	\$26.758.925,00	\$26.758.925,00	\$28.347.170,00	\$28.347.170,00	\$884.740,00	\$884.740,00
7,7	Acometida trifásica subterránea en 3 conductores n° 4 awg + 1 n° 6 awg lshffral en ducto de 1½" emt para tablero general a tablero ascensor	MI	56,00	\$186.798,00	\$10.460.688,00	\$187.325,00	\$10.490.200,00	\$114.692,00	\$6.422.752,00
7,8	Acometida trifásica subterránea en 4 conductores n° 6 awg cobre en ducto de 1½" emt para tablero general a tablero t1 y t3	MI	95,00	\$226.298,00	\$21.498.310,00	\$228.805,00	\$21.736.475,00	\$154.066,00	\$14.636.270,00
7,9	Acometida trifásica subterránea en 4 conductores n° 8 awg cobre en ducto de 1" emt para tablero general a tablero t2 y tr	MI	65,00	\$193.298,00	\$12.564.370,00	\$194.600,00	\$12.649.000,00	\$138.192,00	\$8.982.480,00
7,10	Acometida trifásica en 5 conductores n° 6 awg en ducto de 1½" emt para tablero general a tablero de bombas	MI	45,00	\$222.298,00	\$10.003.410,00	\$231.845,00	\$10.433.025,00	\$168.292,00	\$7.573.140,00
7,11	Suministro, montaje e instalación de tablero trifásico de 24 circuitos con puerta y con espacio para totalizador para tablero t1 y t3	Und	2,00	\$2.222.975,00	\$4.445.950,00	\$2.234.638,00	\$4.469.276,00	\$516.192,00	\$1.032.384,00
7,12	Suministro, montaje e instalación de tablero trifásico de 12 circuitos con puerta y con espacio para totalizador para tablero t2, tr, tablero de bombas	Und	3,00	\$1.528.595,00	\$4.585.785,00	\$1.550.645,00	\$4.651.935,00	\$316.192,00	\$948.576,00
7,13	Salida para iluminación en ducto de 1/2" sch 40 en 3 cables n° 12 awg lshffr 75°c	Und	311,00	\$473.946,00	\$147.397.206,00	\$479.200,00	\$149.031.200,00	\$136.190,00	\$42.355.090,00
7,14	Salida para tomacorriente en ducto de 1/2" emt en 3 cables n° 12 awg lshffr 75°c, incluye tomacorriente	Und	242,00	\$373.946,00	\$90.494.932,00	\$379.810,00	\$91.914.020,00	\$155.465,00	\$37.622.530,00
7,15	Salida para tomacorriente en ducto de 1/2" emt en 3 cables n° 12 awg lshffr 75°c en toma gfci, incluye tomacorriente	Und	8,00	\$428.946,00	\$3.431.568,00	\$432.200,00	\$3.457.600,00	\$164.300,00	\$1.314.400,00
7,16	Suministro, montaje e instalación de luminaria lineal 120x30 40w 4.000°k	Und	36,00	\$573.946,00	\$20.662.056,00	\$580.760,00	\$20.907.360,00	\$264.470,00	\$9.520.920,00
7,17	Suministro, montaje e instalación de luminaria lineal 60x60 40w 4.000°k	Und	70,00	\$473.946,00	\$33.176.220,00	\$480.790,00	\$33.655.300,00	\$214.470,00	\$15.012.900,00
7,18	Suministro, montaje e instalación de panel led de aplique de 24w 4.000°k	Und	9,00	\$253.946,00	\$2.285.514,00	\$262.270,00	\$2.360.430,00	\$115.370,00	\$1.038.330,00
7,19	Suministro, montaje e instalación de luminaria led de emergencia de 5w circular	Und	38,00	\$323.946,00	\$12.309.948,00	\$325.455,00	\$12.367.290,00	\$101.370,00	\$3.852.060,00
7,20	Suministro, montaje e instalación de luminaria led de emergencia de aplique de 2.4w bifocal	Und	31,00	\$204.298,00	\$6.333.238,00	\$208.290,00	\$6.456.990,00	\$68.870,00	\$2.134.970,00
7,21	Suministro, montaje e instalación de interruptor sencillo	Und	11,00	\$194.298,00	\$2.137.278,00	\$195.430,00	\$2.149.730,00	\$100.782,00	\$1.108.602,00
7,22	Suministro, montaje e instalación de interruptor doble	Und	4,00	\$204.298,00	\$817.192,00	\$205.430,00	\$821.720,00	\$103.782,00	\$415.128,00
7,23	Suministro, montaje e instalación de interruptor triple	Und	8,00	\$214.298,00	\$1.714.384,00	\$215.430,00	\$1.723.440,00	\$109.682,00	\$877.456,00
7,24	Suministro, montaje e instalación de sensor de movimiento	Und	11,00	\$189.298,00	\$2.082.278,00	\$190.820,00	\$2.099.020,00	\$56.370,00	\$620.070,00
7,25	Suministro, montaje e instalación de reflector led 100w	Und	6,00	\$434.298,00	\$2.605.788,00	\$438.050,00	\$2.628.300,00	\$271.168,00	\$1.627.008,00

		Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios					Código	FCT-10 v.00		
							Pagina	40 de 44		
8.0	Instalaciones hidrosanitarias									
8.1	Punto hidráulico 1/2"	Und	17,00	\$111.469,00	\$1.894.973,00	\$112.120,00	\$1.906.040,00	\$102.805,00	\$1.747.685,00	
8.2	Tubería hidráulica 1 1/4"	MI	31,50	\$69.719,00	\$2.196.149,00	\$69.850,00	\$2.200.275,00	\$55.188,00	\$1.738.422,00	
8.3	Tubería hidráulica 1"	MI	32,65	\$52.504,00	\$1.714.256,00	\$52.765,00	\$1.722.777,00	\$25.893,00	\$845.406,00	
8.4	Tubería hidráulica 3/4"	MI	49,50	\$48.366,00	\$2.394.117,00	\$48.935,00	\$2.422.283,00	\$16.338,00	\$808.731,00	
8.5	Tubería hidráulica 1/2"	MI	12,30	\$41.097,00	\$505.493,00	\$41.220,00	\$507.006,00	\$12.348,00	\$151.880,00	
8.6	Punto sanitario 4" pvc	Und	24,00	\$179.848,00	\$4.316.352,00	\$180.590,00	\$4.334.160,00	\$161.550,00	\$3.877.200,00	
8.7	Tubería sanitaria 4" pvc	MI	53,40	\$71.940,00	\$3.841.596,00	\$72.075,00	\$3.848.805,00	\$101.310,00	\$5.409.954,00	
8.8	Tubería ventilación 4" pvc	MI	57,10	\$67.740,00	\$3.867.954,00	\$68.940,00	\$3.936.474,00	\$99.710,00	\$5.693.441,00	
8.9	Punto sanitario 3" pvc	Und	8,00	\$154.079,00	\$1.232.632,00	\$154.155,00	\$1.233.240,00	\$151.430,00	\$1.211.440,00	
8.10	Tubería sanitaria 3" pvc	MI	16,00	\$62.251,00	\$996.016,00	\$62.570,00	\$1.001.120,00	\$97.190,00	\$1.555.040,00	
8.11	Punto sanitario 2" pvc	Und	17,00	\$145.237,00	\$2.469.029,00	\$145.330,00	\$2.470.610,00	\$135.370,00	\$2.301.290,00	
8.12	Tubería sanitaria 2" pvc	MI	34,00	\$46.948,00	\$1.596.232,00	\$47.235,00	\$1.605.990,00	\$91.130,00	\$3.098.420,00	
8.13	Tubería ventilación 2" pvc	MI	16,40	\$45.369,00	\$744.052,00	\$45.980,00	\$754.072,00	\$76.010,00	\$1.246.564,00	
8.14	CAJA DE INSPECCION 70X70X70 cm	Und	4,00	\$949.980,00	\$3.799.920,00	\$952.470,00	\$3.809.880,00	\$498.433,00	\$1.993.732,00	
8.15	Bajante de agua pvc 4"	MI	133,60	\$71.940,00	\$9.611.184,00	\$72.075,00	\$9.629.220,00	\$75.518,00	\$10.089.205,00	
8.16	Tubería sanitaria de 6"	MI	16,70	\$110.495,00	\$1.845.267,00	\$110.845,00	\$1.851.112,00	\$131.780,00	\$2.200.726,00	
9.0	Aseo									
9.1	Aseo	M2	1759,50	\$2.986,00	\$5.253.867,00	\$3.000,00	\$5.278.500,00	\$4.888,00	\$8.600.436,00	
10,0	Certificaciones y tramites									
10,1	Certificación del retie y retilap	Und	1,00	\$25.850.000,00	\$25.850.000,00	\$26.015.550,00	\$26.015.550,00	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00	
				COSTO DIRECTO		\$3.562.961.313	COSTO DIRECTO	\$3.565.023.850	COSTO DIRECTO	\$3.570.914.098,00
				ADMINISTRACION	24,00%	\$855.110.715	24,00%	\$855.605.724	25,00%	\$892.728.525,00
				IMPREVISTOS	1,00%	\$35.629.613	1,00%	\$35.650.239	1,00%	\$35.709.141,00
				UTILIDAD	5,00%	\$178.148.066	5,00%	\$178.251.193	4,00%	\$142.836.564,00
				IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	\$33.848.133	19,00%	\$33.867.727	19,00%	\$27.138.947,00
				COSTO TOTAL		\$4.665.697.840	COSTO TOTAL	\$4.668.398.733	COSTO TOTAL	\$4.669.327.275

EVALUACIÓN ECONOMICA - PRECIO		INCEL LTDA	CLAUDIA MORALES TOLEDO	MAURICIO ANDRES GARNICA USECHE
PUNTAJE MAXIMO	500	\$ 4.665.697.840	\$4.668.398.733,00	\$4.669.327.275,00
TOTAL	500 puntos	500 puntos	449 puntos	449 puntos

En la evaluación económica el proponente **INCEL LTDA**, recibe un puntaje de **500 puntos**, mientras los proponentes **CLAUDIA MORALES TOLEDO** recibe un puntaje de **449 puntos**, y **MAURICIO ANDRES GARNICA USECHE** recibe un puntaje de **449 puntos**, en cuanto a la propuesta económica presentada, según los Términos de Invitación N°135,

Resumen de la evaluación:

EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE		INCEL LTDA	CLAUDIA MORALES TOLEDO	MAURICIO ANDRES GARNICA USECHE
PUNTAJE MAXIMO	400	400	400	400
EVALUACION FINANCIERA				
PUNTAJE MAXIMO	100	100		
Liquidez	50	50	40	50
Endeudamiento	50	50	10	30
EVALUACION ECONOMICA - PRECIO				
PUNTAJE MAXIMO	500	500	449	449
TOTAL	1000	1000	899	929



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

41 de 44

5. Concepto técnico

Una vez conocida la necesidad y teniendo en cuenta el Estudio de Conveniencia y Oportunidad, y las propuestas presentadas por los proponentes **INCEL LTDA**, **CLAUDIA MORALES TOLEDO** y **MAURICIO ANDRES GARNICA USECHE** y el concepto técnico favorable emitido por **CARLOS ALEXIS BONILLA GRANADOS** Supervisor Obras Infraestructura Física, *se determina que la oferta presentada por INCEL LTDA., Es la más favorable a los intereses de la Universidad*, por valor de **Cuatro mil seiscientos sesenta y cinco millones seiscientos noventa y siete mil ochocientos cuarenta pesos m/cte. (\$4.665.697.840)**. Motivo por el cual se acepta la cotización en precios así:

- ✓ **Especificaciones:** cumple con las características requeridas según concepto técnico.
- ✓ **Precio:** están dentro del CDP expedido por la Oficina de Contabilidad y Presupuesto.

N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
1.0	Preliminares				
1.1	Localización y replanteo	M2	400,00	\$4.322,00	\$1.728.800,00
1.2	Cerramiento en tela verde	MI	180,00	\$19.635,00	\$3.534.300,00
1.3	Campamento	Und	1,00	\$3.549.980,00	\$3.549.980,00
1.4	Descapote manual	M2	400,00	\$15.578,00	\$6.231.200,00
1.5	Red de agua provisional	Und	1,00	\$468.479,00	\$468.479,00
1.6	Acometida provisional eléctrica	Und	1,00	\$1.149.931,00	\$1.149.931,00
1.7	Demolición piso en concreto	M2	193,33	\$31.288,00	\$6.048.909,00
1.8	Demolición muros en mampostería	M2	109,65	\$31.288,00	\$3.430.729,00
1.9	Demolición mesón en concreto	M2	6,66	\$31.288,00	\$208.378,00
1.10	Desmante puntos hidrosanitarios	Und	18,00	\$21.757,00	\$391.626,00
1.11	Desmante aparatos sanitarios	Und	16,00	\$21.757,00	\$348.112,00
1.12	Desmante divisiones de baño	M2	19,44	\$24.977,00	\$485.553,00
1.13	Desmante de puertas	Und	6,00	\$24.977,00	\$149.862,00
1.14	Desmante de ventanas	M2	43,62	\$24.977,00	\$1.089.497,00
1.15	Demolición de cerámica	M2	101,99	\$31.254,00	\$3.187.595,00
1.16	Demolición de placa de concreto	M2	101,99	\$31.254,00	\$3.187.595,00
1.17	Desmante de reja metálica	MI	72,20	\$24.977,00	\$1.803.339,00
1.18	Demolición de escalera en concreto	M2	76,44	\$31.254,00	\$2.389.056,00
1.19	Demolición de rampa en concreto	M2	33,99	\$31.254,00	\$1.062.323,00
1.20	Retiro de escombros	M3	76,44	\$51.094,00	\$3.905.625,00
2.0	Cimentación				
2.1	Excavación mecánica	M3	67,15	\$41.573,00	\$2.791.627,00
2.2	Excavación manual	M3	395,15	\$91.351,00	\$36.097.348,00
2.3	Concreto ciclópeo con formaleta	M3	33,87	\$774.949,00	\$26.247.523,00
2.4	Concreto de saneamiento	M2	179,33	\$87.050,00	\$15.610.677,00
2.5	Concreto de zapatas	M3	56,45	\$1.206.932,00	\$68.131.311,00
2.6	Concreto de pedestales	M3	39,22	\$1.215.021,00	\$47.653.124,00
2.7	Concreto de vigas de cimentación	M3	29,89	\$1.202.011,00	\$35.928.109,00
2.8	Relleno material de excavación	M3	199,45	\$57.883,00	\$11.544.764,00
2.9	Relleno con material de préstamo	M3	85,48	\$106.838,00	\$9.132.512,00
2.10	Base triturada	M3	67,15	\$137.279,00	\$9.218.285,00



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

42 de 44

3.0	Estructura				
3.1	Concreto de columnas	M3	47,53	\$1.249.408,00	\$59.384.362,00
3.2	Concreto de pantallas	M3	178,83	\$1.249.408,00	\$223.431.633,00
3.3	PLACA ALIGERADA E=0.4 m	M2	1253,29	\$359.878,00	\$451.031.499,00
3.4	Acero de refuerzo	Kg	76374,50	\$10.367,00	\$791.774.442,00
3.5	PLACA CONTRA PISO E=0.10 m	M2	218,51	\$130.072,00	\$28.422.033,00
3.6	Malla electrosoldada	M2	1253,29	\$13.015,00	\$16.311.569,00
3.7	Concreta escalera	M3	20,38	\$1.296.169,00	\$26.415.924,00
4.0	Sistema arquitectónico				
4.1	Muro en bloque n°5	M2	1630,16	\$69.765,00	\$113.728.112,00
4.2	Pañete muro interiores	M2	2425,51	\$32.745,00	\$79.423.325,00
4.3	Pañete muro exteriores	M2	834,80	\$41.980,00	\$35.044.904,00
4.4	Pasta acrílica para muros	M2	834,80	\$51.457,00	\$42.956.304,00
4.5	Estuco para muros interiores	M2	2425,51	\$47.801,00	\$115.941.804,00
4.6	Pintura vinilo interiores para muros	M2	2425,51	\$16.989,00	\$41.206.989,00
4.7	Pintura en vinilo para exteriores	M2	834,80	\$22.893,00	\$19.111.076,00
4.8	Filos y dilataciones	MI	481,40	\$11.838,00	\$ 5.698.813,00
4.9	Mesones para lavamanos en baños	M2	9,20	\$1.121.992,00	\$10.322.326,00
4.10	Pintura interior zona ascensor	M2	190,74	\$17.164,00	\$3.273.861,00
5.0	Pisos				
5.1	ANTEPISO EN CONCRETO e=0.07	M2	802,69	\$73.152,00	\$58.718.379,00
5.2	Piso en granito pulido	M2	802,69	\$199.194,00	\$159.891.032,00
5.3	Pared en cerámica comercial	M2	137,44	\$100.002,00	\$13.744.275,00
5.4	Guardaescoba en granito pulido	MI	1178,73	\$73.173,00	\$86.251.210,00
5.5	Dilatación piso en granito	MI	481,61	\$26.293,00	\$12.662.972,00
5.6	Granito para mesones	MI	9,20	\$276.994,00	\$2.548.345,00
5.7	Mortero de nivelación	M2	105,48	\$72.201,00	\$7.615.761,00
5.8	Mortero impermeabilizado cubierta	M2	175,79	\$78.401,00	\$13.782.112,00
6	Instalaciones eléctricas de media tensión				
6.1	Instalaciones eléctricas de media tensión	Und	1,00	\$8.428.925,00	\$8.428.925,00
6.2	Suministro y montaje de red trifásica cable semiaislado 2/0 awg 15kv	MI	310,00	\$197.895,00	\$61.347.450,00
6.3	Suministro y montaje de estructura de arranque en bandera desde punto de conexión	Und	1,00	\$4.898.925,00	\$4.898.925,00
6.4	Suministro y montaje de estructura de paso tipo bandera	Und	1,00	\$3.378.925,00	\$3.378.925,00
6.5	Suministro y montaje de estructura terminal tipo bandera con cajón	Und	1,00	\$4.648.925,00	\$4.648.925,00
6.6	Suministro e instalación de estructura de derivación y protección (dps cortacircuitos)	Und	3,00	\$3.678.925,00	\$11.036.775,00
6.7	Suministro y montaje de kit de puesta a tierra en media tensión	Und	1,00	\$1.197.975,00	\$1.197.975,00
6.8	Suministro y montaje de tubo imc de 3/4" x 6m y cable encauchetado 4x12 awg desde transformadores de medida a medidor	Und	2,00	\$1.297.975,00	\$2.595.950,00
6.9	Suministro y montaje transformadores de medida en media tensión de 3 elementos tipo exterior. Medidor electrónico indirecto, caja de medidor trifásico y macromedidor	Und	1,00	\$57.757.850,00	\$57.757.850,00
6.10	Instalación de equipo de medida por cuadrilla de línea energizada de cens y desenergización	Und	1,00	\$23.556.811,00	\$23.556.811,00
6.11	Suministro, montaje e instalación de transformador trifásico pedestal de 75kva	Und	1,00	\$68.207.850,00	\$68.207.850,00
6.12	Suministro y montaje de caja de inspección de media tensión de 80x80x90cm con marco y tapa	Und	11,00	\$1.757.975,00	\$19.337.725,00
6.13	Encerramiento para transformador en pedestal 75kva	Und	1,00	\$1.842.975,00	\$1.842.975,00
7	Instalaciones eléctricas de baja tensión				
7.1	Suministro y montaje de tubo imc de 4" x 6m	Und	1,00	\$2.281.488,00	\$2.281.488,00
7.2	Suministro y montaje de caja de inspección de baja tensión de 60x60x90cm con marco y tapa	Und	3,00	\$1.646.488,00	\$4.939.464,00
7.3	Canalización subterránea en 2 ductos de 4" pvc desde tablero general a caja de inspección bt	MI	55,00	\$229.298,00	\$12.611.390,00



Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios

Código

FCT-10 v.00

Página

43 de 44

	ubicada a pie de poste				
7,4	Suministro e instalación de acometida general en 4 # 500 mcm al s8000 lshf desde transformador a tablero general	MI	75,00	\$503.595,00	\$37.769.625,00
7,5	Suministro montaje e instalación de tablero general de 300a. Totalizadores marca siemens de acuerdo al diagrama unifilar general.	Und	1,00	\$21.828.925,00	\$21.828.925,00
7,6	Sistema tierra en malla, cable de cobre desnudo 2/0 con 4 electrodos de cobre-cobre, soldadura exotérmica de 2-6, ohmios, incluye cámara de inspección	Und	1,00	\$26.758.925,00	\$26.758.925,00
7,7	Acometida trifásica subterránea en 3 conductores n° 4 awg + 1 n° 6 awg lshffral en ducto de 1½" emt para tablero general a tablero ascensor	MI	56,00	\$186.798,00	\$10.460.688,00
7,8	Acometida trifásica subterránea en 4 conductores n° 6 awg cobre en ducto de 1½" emt para tablero general a tablero t1 y t3	MI	95,00	\$226.298,00	\$21.498.310,00
7,9	Acometida trifásica subterránea en 4 conductores n° 8 awg cobre en ducto de 1" emt para tablero general a tablero t2 y tr	MI	65,00	\$193.298,00	\$12.564.370,00
7,10	Acometida trifásica en 5 conductores n° 6 awg en ducto de 1½" emt para tablero general a tablero de bombas	MI	45,00	\$222.298,00	\$10.003.410,00
7,11	Suministro, montaje e instalación de tablero trifásico de 24 circuitos con puerta y con espacio para totalizador para tablero t1 y t3	Und	2,00	\$2.222.975,00	\$4.445.950,00
7,12	Suministro, montaje e instalación de tablero trifásico de 12 circuitos con puerta y con espacio para totalizador para tablero t2, tr, tablero de bombas	Und	3,00	\$1.528.595,00	\$4.585.785,00
7,13	Salida para iluminación en ducto de 1/2" SCH 40 en 3 cables n° 12 awg lshffr 75°C	Und	311,00	\$473.946,00	\$147.397.206,00
7,14	Salida para tomacorriente en ducto de 1/2" emt en 3 cables n° 12 awg lshffr 75°C, incluye tomacorriente	Und	242,00	\$373.946,00	\$90.494.932,00
7,15	Salida para tomacorriente en ducto de 1/2" emt en 3 cables n° 12 awg lshffr 75°C en toma gfci, incluye tomacorriente	Und	8,00	\$428.946,00	\$3.431.568,00
7,16	Suministro, montaje e instalación de luminaria lineal 120x30 40w 4.000°k	Und	36,00	\$573.946,00	\$20.662.056,00
7,17	Suministro, montaje e instalación de luminaria lineal 60x60 40w 4.000°k	Und	70,00	\$473.946,00	\$33.176.220,00
7,18	Suministro, montaje e instalación de panel led de aplique de 24w 4.000°k	Und	9,00	\$253.946,00	\$2.285.514,00
7,19	Suministro, montaje e instalación de luminaria led de emergencia de 5w circular	Und	38,00	\$323.946,00	\$12.309.948,00
7,20	Suministro, montaje e instalación de luminaria led de emergencia de aplique de 2.4w bifocal	Und	31,00	\$204.298,00	\$6.333.238,00
7,21	Suministro, montaje e instalación de interruptor sencillo	Und	11,00	\$194.298,00	\$2.137.278,00
7,22	Suministro, montaje e instalación de interruptor doble	Und	4,00	\$204.298,00	\$817.192,00
7,23	Suministro, montaje e instalación de interruptor triple	Und	8,00	\$ 214.298,00	\$1.714.384,00
7,24	Suministro, montaje e instalación de sensor de movimiento	Und	11,00	\$189.298,00	\$2.082.278,00
7,25	Suministro, montaje e instalación de reflector led 100w	Und	6,00	\$434.298,00	\$2.605.788,00
8.0	Instalaciones hidrosanitarias				
8.1	Punto hidráulico 1/2"	Und	17,00	\$111.469,00	\$1.894.973,00
8.2	Tubería hidráulica 1 1/4"	MI	31,50	\$69.719,00	\$2.196.149,00
8.3	Tubería hidráulica 1"	MI	32,65	\$52.504,00	\$1.714.256,00
8.4	Tubería hidráulica 3/4"	MI	49,50	\$48.366,00	\$2.394.117,00
8.5	Tubería hidráulica 1/2"	MI	12,30	\$41.097,00	\$505.493,00
8.6	Punto sanitario 4" pvc	Und	24,00	\$179.848,00	\$4.316.352,00
8.7	Tubería sanitaria 4" pvc	MI	53,40	\$71.940,00	\$3.841.596,00
8.8	Tubería ventilación 4" pvc	MI	57,10	\$67.740,00	\$3.867.954,00
8.9	Punto sanitario 3" pvc	Und	8,00	\$154.079,00	\$1.232.632,00
8.10	Tubería sanitaria 3" pvc	MI	16,00	\$62.251,00	\$996.016,00
8.11	Punto sanitario 2" pvc	Und	17,00	\$145.237,00	\$2.469.029,00
8.12	Tubería sanitaria 2" pvc	MI	34,00	\$46.948,00	\$1.596.232,00
8.13	Tubería ventilación 2" pvc	MI	16,40	\$45.369,00	\$744.052,00
8.14	CAJA DE INSPECCIÓN 70X70X70 cm	Und	4,00	\$949.980,00	\$3.799.920,00

 Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios		Código		FCT-10 v.00	
		Pagina		44 de 44	
8.15	Bajante de agua pvc 4"	MI	133,60	\$71.940,00	\$9.611.184,00
8.16	Tubería sanitaria de 6"	MI	16,70	\$110.495,00	\$1.845.267,00
9.0	Aseo				
9.1	Aseo	M2	1759,50	\$2.986,00	\$5.253.867,00
10.0	Certificaciones y tramites				
10.1	Certificación del retie y retilap	Und	1,00	\$25.850.000,00	\$25.850.000,00
COSTO DIRECTO					\$3.562.961.313
Administración				24,00%	\$855.110.715
Imprevistos				1,00%	\$35.629.613
Utilidad				4,00%	\$178.148.066
Iva sobre utilidad				19,00%	\$33.848.133
COSTO TOTAL					\$4.665.697.840

✓ La apropiación presupuestal quedará de la siguiente manera:

Nº CDP	Rubro	Nombre	Valor Adjudicar
2285	2.3.2.03.04.004.03 - PY60	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE E INCLUSIVA.	4.665.697.840

Parágrafo 1, del artículo 24 del Acuerdo No. 002 de 2007 - "Estatuto de Contratación Administrativa de la Universidad de Pamplona" dispone que: "En caso de que se presenten varios proponentes, se deberá elegir la propuesta que mejor convenga al objeto del contrato y a los intereses de la Universidad, teniendo en cuenta los aspectos establecidos en el Artículo 29 del presente Estatuto. Si no se presentare sino un solo proponente, se le adjudicará el contrato, si cumple con los requisitos de la invitación y el precio se considera razonable, de acuerdo con los precios del mercado."

Conforme a la evaluación realizada por la Junta Asesora de Contratos, se recomienda la adjudicación del proceso a **INCEL LTDA** Se firma a los 28 días del mes de octubre del 2025.

Atentamente.


RENE VARGAS ORTEGON
 Presidente Junta Asesora de Contratos


EDWIN OMAR JAIMES RICO
 Secretaria Técnica Junta Asesora de Contratos


 Reviso: Jose Alejandro Plata Castilla
 Jefe Oficina de Contratación


 Elaboró: Gisselle Vargas Hernández.
 Contratista. Oficina de Contratación.